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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot niniejszej specyfikacji

1.1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez Zamawiaj 3gcego:

Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem REMONT USZKODZONYCH |
ZNISZCZONYCH ELEMENTOW MOSTU MAURETANSKIEGO NA TERENIE ZESPOLU
PALACOWO-PARKOWEGO NATOLIN - likwidacja skutkow upadku drzewa w Zespole
Patacowo-Parkowym Natolin, przy ul. Nowoursynowskiej 84. w Warszawie.

1.1.2. Kody CPV

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét okresla dane i warunki
wykonania prac budowlanych, zgodnie ze stownikiem CPV 45212350-4 (budynki o
szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej), a w tym:

— CPV 45110000-1 (roboty rozhiérkowe),

— CPV 45000000-7 (roboty budowlane),

— CPV 45453000-7 (roboty remontowe oraz renowacyjne),
- CPV 45262120-8 (wznoszenie rusztowan),

— CPV 45111220-6 (roboty w zakresie usuwania gruzu),

— CPV 45262510-9 (roboty kamieniarskie),

— CPV 45262500-6 (roboty murarskie),

— CPV 45324000-4 (roboty tynkarskie).

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych z wyszcze golnieniem i
opisem prac towarzysz gcych i robot tymczasowych

Roboty budowlane zwigzanych z wykonaniem remontu zniszczonych przez upadajgce
drzewo czesci budowli ogrodowej zwanej Mostem Mauretanskim zlokalizowanym w
Zespole Patacowo-Parkowym Natolin, w tym:

— Demontaz uszkodzonych elementéw mostu, oszacowanie mozliwosci ponownego ich
wbudowania po wykonanych naprawach

— Naprawa murowanych stupkow balustrad

— Remont i odtworzenie wypeltnienia zniszczonych balustrad

— Uzupetnienie i montaz kamiennych nakryw balustrad

— Naprawa uszkodzonych gzymséw

— Naprawa uszkodzonej ptyty piaskowcowej w nakrywie balustrady
- Zabezpieczenie wyremontowanych elementéw

Prace opisane powyzej skrotowo zostang szczeg6otowo omdéwione w niniejszej
specyfikacji techniczne.

1.3. Ogb6lne wymagania dotycz gce robot

Wytyczne ogoline majgce zastosowanie do niniejszej specyfikacji technicznej zawarte sg
w projekcie umowy sporzadzonym przez Zamawiajgcego dla tej inwestycji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.4.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, poda
lokalizacje gtéwnych punktow obiektu oraz przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety niniejszej specyfikacji. Zapewni
takze mozliwos¢ wgladu w specyfikacje innych grup robot.

Zakres i termin odbioru frontu rob6t oraz stan przekazywanego obiektu powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu
budowy do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone elementy placu
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.Zgodno $¢ roboét z dokumentacj g projektow g i specyfikacj 3
wykonania i odbioru robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeA w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg i specyfikacja.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
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zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.8. Koordynacja robot

Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczegolnych rodzajow powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacjg nalezy
rowniez objgé organizacje budowy i harmonogram prac. Za koordynacje robot
odpowiada Kierownik Budowy przy czynnym udziale Kierownikéw poszczegoélnych
rodzajow robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowng.

1.9.Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokadt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami w pomieszczeniach biurowych, komunikacyjnych, socjalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca

zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
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urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, ze posiada i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.15. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Do tych przepisow nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401),

— Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyi nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa jakosciowe i ew. badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w niniejszej
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania specyfikacji w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetlnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia m iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robét, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialtbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym muszg zosta¢ przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wihasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosc¢ i wtasciwosc¢ do robdét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialtdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 \Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Ilub
elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2.0dpowiedzialno $¢é Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji, projektem
organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych,

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako Sci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejsza
specyfikacja.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét, -
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robdt,

system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
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wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis

- pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

— proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
— wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami

— technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia

— pomiarowo-kontrolne

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
specyfikacji.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci

je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

-11 -



Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z bada A

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw oraz prefabrykatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw, prefabrykatow i robét z
wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i rob6t z
dokumentacjg

projektowg i specyfikacjag. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat
technicznych,

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
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Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
specyfikacji.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w

sposOb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed [
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot .

-13-



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacji.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.—6.8.3
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
Q) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0qg0lne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okeslenia
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okre Slania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i przedmiarze robot.

7.3.Urzagdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszag
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca ma posiadac ich wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.\Wagi i zasady ich u zytkowania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb
ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
C) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2.0dbidér rob6t zanikaj agcych lub ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbidér cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny (ko Acowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia rob6t i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. .

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektows i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,
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— szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajgce lub zamienne),

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacjg i programem zapewnienia jakosci ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacjg i programem zabezpieczenia
jakosci ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, strukturalnej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wlascicielom urzgdzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu (jezeli
dotyczy),

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (jezeli dotyczy).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbioér po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny
(koncowy) robét".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

9.2. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
, Wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.SZCZEGOt OWE DANE TECHNICZNE

Wykonawca przejmuje teren i obiekt w takim stanie, w jakim znajduje sie on w dniu
rozpoczecia robot przewidzianych do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty rozbiérkowe i demontaze oraz roboty
zabezpieczajgce, niezaleznie od rodzaju istniejgcej konstrukcji obiektu i niewidocznych
w dniu rozpoczecia rob6t elementéw konstrukcji.

Do zadan Wykonawcy nalezy podejmowanie wszelkich srodkéw niezbednych do
wykonania tych prac.

10.1. Rozbi6rki, demonta Ze, oczyszczenie i przygotowanie do
ponownego wbudowania

Wykonawca przejmuje teren i obiekt w takim stanie, w jakim znajduje sie on w dniu
rozpoczecia robot przewidzianych do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca obowigzany jest wykonac roboty rozbiérkowe i demontaze niezaleznie od
rodzaju istniejgcej konstrukcji obiektu i niewidocznych w dniu rozpoczecia robot

elementéw konstrukciji.
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Do zadan Wykonawcy nalezy podejmowanie wszelkich srodkéw niezbednych do
wykonania tych prac.

10.1.1. Rozbidrki elementéw do ponownego wbudow  ania

Rozbiorki wykona¢ delikatnie. Materiat rozbiorkowy przejrze¢, oceni¢ jego stan
zachowania — dotyczy to przede wszystkim nakryw balustrad z piaskowca oraz
klinkierowych ksztaltek stanowigcych wypelnienie balustrad. Elementy lub fragmenty
zachowane dobrze ztozyc¢ i zabezpieczy¢ do ponownego ich wbudowania lub uzycia.

10.1.2. Rozbidrki i wywdz elementéw pozostatych

Demontazowi i rozbiorkom wraz z usunieciem ich na zwalke podlegajg wszystkie
pozostate elementy rozbiérkowe.

10.2. Naprawa i uzupetnienie tynkéw

10.2.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru uzupetnianych i naprawianych tynkéw wapienno-piaskowych na remontowanych
stupkach oraz tynkéw renowacyjnych na detalach sztukatorskich.

10.2.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci
jest wykonanie podkfadow tynkarskich i warstw tynkarskich zwyktych, zewnetrznych w
technologii tradycyjne;j.

10.2.3. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

10.2.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

10.2.5. Materiaty

Zaprawa wapienno-piaskowa — rodzaj zaprawy murarskiej. Mieszanina wapna z
piaskiem i wodg, uzywana jako materiat wigzgcy cegiet i kamieni oraz jako tynk.

Zaprawa wapienna sklada sie z piasku, wody i wapna gaszonego Ca(OH),.
Otrzymywana jest poprzez zmieszanie jednej czesci objetosciowej wapna gaszonego z
trzema lub czterema czesciami piasku. Woda jest dodawana odpowiednio w takiej
objetosci, aby uzyskaé ciastowatg konsystencje zaprawy. Zaprawa wapienna twardnieje
powoli, tynki wapienne — w ciggu kilku tygodni. Zaprawa wytrzymuje tylko do
temperatury +500 °C i uzywana jest gldwnie do tynkéw wewnetrznych i muréw
nadziemnych.

Zastosowanie hydratyzowanego wapna w zaprawie murarskiej sprawia, ze jest ona
czesto wykorzystywana jako material budowlany w nowoczesnych technologiach.
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Pozwala nie tylko na zabezpieczenie muréw przed nadmiernym zawilgoceniem i
rozwojem grzybdw, ale takze w znacznym stopniu utatwia wykonywanie prac murarskich
ze wzgledu na swojg plastyczng konsystencje.

Czym jest zaprawa wapienna?

Zaprawa  wapienno-piaskowa — produkt stanowigcy mieszanine  wapna
hydratyzowanego, piasku oraz wody. Pierwszy z wymienionych surowcow stanowi
Spoiwo wigzgce powietrze, dzieki czemu zwieksza sie przyczepnosé wyrobu do podtoza.
Do jej przygotowania wykorzystuje sie nastepujgce proporcje:

* jedna czesc¢ objetosciowa wapna,
* trzy lub cztery czesci objetosciowe piasku,
» woda w takiej ilosci, aby calo$¢ uzyskata plastyczng konsystencije.

Zaprawy stanowig produkty juz gotowe do kupienia lub mozna je wyrobi¢ z powyzszych
surowcow samodzielnie.

Zalety zaprawy wapiennej

Glowng zaletg dzieki obecnosci w skladzie wapna hydratyzowanego jest powolny czas
jej schniecia i twardnienia. To sprawia, ze od momentu rozrobienia prace nie muszag
przebiega¢ w pospiechu, co przekiada sie na precyzje ich wykonania. Ponadto stanowi
uniwersalny produkt, gdyz nadaje sie do nakladania na prawie kazdg mineralng
powierzchnie i nie wymaga wczesniejszego uzycia srodkéw gruntujgcych. Stosowana
jako tynk podnosi trwatos¢ elewacji, uszczelnia spoiny pomiedzy cegtami, a takze
zwigksza odpornos¢ muréw na uszkodzenia spowodowane gwattownymi zmianami
temperatury. Porowata struktura zaprawy wapiennej po wyschnieciu pozwala na dobrg
przepuszczalnos¢ pary wodnej oraz dwutlenku wegla, dzieki czemu jest niewrazliwa na
korozje. W zwigzku z tym nie dochodzi do rozwoju grzybow, plesni, stad poleca sie jg do
pomieszczen, w ktérych majg przebywac alergicy.

Dopuszcza sie zastgpienie zaprawy wapienno-piaskowej produktami wchodzgcymi w
skiad technologii tynkdw renowacyjnych.

10.2.6. Sprzet
Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujgcy sprzet i harzedzia:

» do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki,
przecinaki, mtoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do
oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzgdzenie do
delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

» do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach
mieszarka z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadiem, pojemniki na zaprawe,

» do naktadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska,
paca, paca gagbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania
maszynowego nalezy stosowac¢ odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami,
np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarkg Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z
mieszarka,

10.2.7. Transport

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,Wymagania Ogoélne”. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

10.2.8. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

Projekt zakfada wykonanie tylko warstwy podkiadowej z zaprawy tynkarskiej, jako
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tymczasowg ostone zabezpieczajgcg odstoniete fragmenty muru z tynkéw zwietrzatych.
Zaleca sie zastosowanie tradycyjnej zaprawy wapienno-piaskowej lub preparatu
gotowego, bedacego komponentem stosowanych w zabytkach systemow (np.Remmers,
MC Bauchemie, IspoTubag, Henkel Polska S.A. Ceresit THERMOPAL itp).

Przygotowanie podioza

Usuna¢ stary tynk z catej powierzchni, na ktorej stwierdzono uszkodzenia. Wydtutowaé
uszkodzone spoiny do gtebokosci 2 cm. Usung¢ zanieczyszczenia z powierzchni scian,
w tym stare powloki malarskie oraz osypujgce sie czastki. Podczas czyszczenia
powierzchni nie nalezy stosowac¢ duzych ilosci wody, zaleca sie stosowanie metody
strumieniowania mgtawicowego Ilub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy
przeciera¢ sciany szczotkami drucianymi.

Wyréwnanie podioza

Wyréwnanie podioza wykona¢ z preparatu stanowigcego podktad dla tynkéw
renowacyjnych. Zamkngc¢ spoiny i wyréwnac nierbwne powierzchnie zaprawg wapienno-
piaskowsg, lub preparatem podktadowym wybranego systemu sposrod tynkow gotowych.
Wykonaé obrzutke o grubosci ok. 5 mm. Powierzchnie obrzutki zatrzeé na ostro.

Uwaga: natozona warstwa zaprawy zastosowana jako tymczasowa moze zostac
usunieta w toku prowadzenia docelowych prac konserwatorsko-remontowych.

10.2.9. Kontrola jako $ci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywaé
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa
budowlanego

Niezaleznie od zastosowanej technologii warstwy tynku zabezpieczajgcego tymczasowo
mur nakladanie zaprawy wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie
aplikacji poszczegollnych materiatow, ale réwniez odpowiednich odstepdéw czasowych
pomiedzy nakladaniem poszczegoélnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej
temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylaciji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym
celu konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

*  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

*  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, nakladania, pielegnacji stosowanych materiatdw. Sprzet ten musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien posiadac przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci

wykonywanych prac:

» Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke.
W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania.

* W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich
etapéw zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym
harmonogramem.

»  Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan
jakosciowych i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig
dokumentacji powykonawczej.
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10.2.10. Obmiar robo6t

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdédw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarOw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m.

lloé¢ tynkéw w m? okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.2.11. Odbiér roboét
Odbiér podioza

Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
przygotowania, nalezy podtoze oczyscic.

Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6,
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

» tynk poprawicC i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i
ponownie wykonac roboty tynkowe.

Odbidr tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Zaleca sie aby tynki renowacyjne wykonywa¢ jako tynki kategorii IlI.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii proste] nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze] niz 3 na catej
dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogag by¢ wieksze niz 2
mm na 1 mb i og6étem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm na 1 mb i ogbélem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni $ciany.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie mogag
by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb.

Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych
dopuszczalnych odchytek.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

*  wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,
. trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza, spekania tynkdw.
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Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

* ocene wynikéw badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

10.2.12. Podstawy ptatno $ci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania tynk6w
wedlug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego.

10.2.13. Przepisy zwi gzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Pobieranie i
przygotowanie prébek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 3: Okreslenie
konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badah zapraw do muréw. Czes¢ 4. Okreslenie
konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 7: Okreslenie zawartosci
powietrza w swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardnialej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002Metody badann zapraw do murow. Cze$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania

PN-EN 1015-18:2001Metody badann zapraw do murow. Cze$¢ 18: Okreslenie
wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002Metody badan zapraw do murow. Cze$¢ 19: Okreslenie
wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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10.3. Remont i odtworzenie wypetienia balustrad mi edzy murowanymi
stupkami

10.3.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru remontu i odbudowy uszkodzonych klinkierowych wypetnien przeset balustrady
pomiedzy stupkami konstrukcyjnymi.

10.3.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci
jest wykonanie ceramicznych ksztaltek klinkierowych i wbudowanie ich w uszkodzone
przesta balustrady.

10.3.3. Zakres robot obj etych Specyfikacjami
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie remontu balustrad poprzez wbudowanie istniejgcych
ksztaltek uzyskanych podczas rozbiérek oraz zamowienie przez Wykonawce robét
ksztaltek nowych w zakladzie ceramicznym, ktére wymiarami, ksztattem i
wiasciwosciami fizycznymi odpowiadac¢ bedg ksztaltkom istniejgcym oraz wbudowanie
ich w miejscach, gdzie wystepujg ich braki.

10.3.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

10.3.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

10.3.6. Materiaty
Ksztattki powinny byé wykonane =z klinkieru charakteryzujgcego sie nastepujgcymi
wiasciwosciami:
*  Odpornosé¢ na czynniki atmosferyczne — nasigkliwos¢ bardzo niska, odpornosc na
upaly i mréz, intensywne nastonecznienie nie wpltywa negatywnie na barwe.
»  Wysoka odpornosé¢ na uszkodzenia.
*  Ognioodpornosc¢
*  Latwosc czyszczenia

Ceramiczne ksztaltki tgczy¢ z podtozem i miedzy sobg za pomocg gotowej suchej zaprawy
murarskiej na bazie mineralnej, skladajgcej sie z cementu, piasku murarskiego i dodatkéw.
Stosowac zaprawe przeznaczong miedzy innymi do wyrobdéw z klinkieru.

Zaleca sie stosowanie zaprawy, ktéra stuzyta wykonaniu rob6t remontowych mostu, w tym
taczeniu ksztattek klinkierowych, w procesie remontu mostu w latach 2008-2011, to jest zaprawe
Baumit KlinkerMoertel, lub inng o zblizonych parametrach i wkasciwosciach.

10.3.7. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujgcy sprzet i narzedzia:
» do przygotowania podtoza — narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentéw:
miotki, przecinaki;
* narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do
delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe), urzgdzenie do
czyszczenia wodg pod wysokim cisnieniem,
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» do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach
mieszarka z pojedynczym mieszadiem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadiem, pojemniki na zaprawe,

* do naktadania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pedzel, kielnie, szpachla,

» do spoinowania — kielnia i kielnia spoinéwka.

10.3.8. Transport

Wykonawca ceramicznych ksztattek dostarcza materiat wlasnym  transportem w
zabezpieczonych przed uszkodzeniami opakowaniach.

Suche zaprawy réwniez sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg byé
przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Materialy proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
wodorozcienczalne impregnaty, grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty
nalezy sktadowac¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia
i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

10.3.9. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w

instrukcjach technicznych.

Klinkierowe ksztaltki murowaé zgodnie z wytycznymi ponizej:

* W miejscach brakujgcych ksztaltek usungc¢ zniszczong, pozostata po wyburzeniu
spoing z zaprawy wapienno-piaskowej

»  Oczysci¢ miejsca uzupetniane brakujgcymi ksztattkami i dobrze nasgczy¢ wodg

e Zaprawe Baumit KlinkerMoertel, lub inng o zblizonych parametrach i wasciwosciach
wymiesza¢ z wodg zgodnie ze wskazaniem producenta. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestoplastyczna.

10.3.10. Kontrola jako $ci robot

Badania w czasie budowy

Badania stabilnosci balustrady w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu na
biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych materialtdbw i zgodnosci
wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi normami. Badania
powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy
ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta byc¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

1. Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki oraz jakos¢ ich
odpowiadajg przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze
Swiadectwami jakosci i protokdtami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie balustrad wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowa.

Badania polegajg na stwierdzeniu:

* zgodnosci podstawowych wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa,
» zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
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» zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementow.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne polaczeh i przez
kontrole stabilnosci wigzan zaprawy miedzy klinkierowymi ksztattkami.

10.3.11. Obmiar robo6t

Dla prac murarskich obmiar robét prowadzi sie w 1 m? wykonanej powierzchni
balustrady oraz 1mb dtugosci balustrady .

10.3.12. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w
pkt.10.1.13. daly pozytywne wyniki.

10.3.13. Podstawy ptatno $ci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m? wykonania
wypetnienia balustrady wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i
przyjetych przez Zamawiajgcego.

10.3.14. Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

10.4. Uzupemhienie i monta Z piaskowcowych nakryw balustrady i gzymsu

10.4.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
napraw i remontu nakryw balustrad i gzymsow z piaskowca.

10.4.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci
jest wykonanie napraw i konserwacji detali architektonicznych z kamienia naturalnego.

10.4.3. Zakres robot obj etych Specyfikacjami
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu konserwacji nakryw balustrad pozostatych na miejscu, napraw i
wbudowania nakryw strgconych z balustrad, lezgcych na posadzce mostu i nadajgcych
sie do ponownego wbudowania w swoje miejsca oraz wykonanie nowych fragmentow
nakryw i wbudowanie ich w miejsca, gdzie nakrywy zostaly bezpowrotnie zniszczone.

10.4.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
aprobatami technicznymi oraz wymaganiami technicznymi.

10.4.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

10.4.6. Materiaty
Kamie A naturalny piaskowiec _ — Piaskowiec w ptytach o nastepujgcych wymiarach:
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* plyty do wyrobu zniszczonych nakryw balustrady — grubo$¢ 12 cm z
obustronnym spadkiem do 11 cm, o szerokosci 32 cm, z wybranym od spodu
korytem na wylanie betonowego rdzenia zbrojonego stalowymi pretami

» plyty do uzupetien nakryw gzymséw — grubosci 5 cm, o wymiarach zgodnych
z rysunkami projektu

Nalezy zastosowac piaskowiec Szczytna, kolorystykg dobrany do istniejgcych naskryw.

Preparat wzmacniaj acy struktur e kamienia wbudowanego _ w miejscach ostabienia —
Preparat do wzmacniania materiatdw mineralnych; tynku, cegly, kamienia, zawierajgcy
rozpuszczalniki organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego. Zalecany
jest do stosowania preparat KSE 300 produkcji Remmers.

Preparat do wzmacniania materiatbw mineralnych; cegly, kamienia. Ester etylowy
kwasu krzemowego bez dodatkéw hydrofobizujgcych. Nie zawiera rozpuszczalnikdéw
organicznych.

KSE 300 reaguje ze znajdujgcg sie w systemie poréw wodg wzglednie z wilgocig
atmosferyczna.

Whytrgca sie przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony Zel dwutlenku krzemu
stanowigcy spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastepuje utracone w wyniku
wietrzenia spoiwo pierwotne.

Szybkos¢ reakcji wytrgcania zelu silnie zalezy od temperatury i wilgotnosci. W
normalnych warunkach (20°C / 50% wzglednej wilgotnosci powietrza) wytrgcanie
spoiwa krzemionkowego jest zakohczone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu KSE 300
wytrgca sie ok. 300 g zelu krzemionkowego stanowigcego Spoiwo.

Dane techniczne:

Zawartos¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag.

Gestosé przy 20°C w kg/l: ok. 1,0

Temperatura zaptonu: 40° C

Kolor: bezbarwny - lekko z6ttawy

Zapach: typowy dla estréw etylowych kwasu krzemowego

System katalizatora: neutralny

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia muszg by¢ suche i czyste. Po uzyciu oraz przed
dtuzszymi przerwami w pracy nalezy je doktadnie oczyscié rozpuszczalnikiem V 101.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 51, 30 11 200 |

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu
chronionym przed mrozem, chtodnym i suchym mozna sktadowaé¢ przez co najmniej 1
rok.

Sucha zaprawa renowacyjna _ — gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha
zaprawa renowacyjna. Zalecany jest do stosowania preparat RESTAURIERMORTEL
produkcji Remmers.

Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej.

Parametry fizyczne odpowiadajg wymaganiom zapewnienia mozliwie niskiego skurczu
wlasnego oraz whasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia
naturalnego stanowigcego podtoze (wytrzymatosci na sciskanie i odrywanie, transport
wody itd.). Wielko$¢ ziarna kruszywa odpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu
drobnoziarnistego piaskowca. Mozliwe sg modyfikacje uziarnienia i twardosci w celu
dostosowania do wymagan podioza.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/l

Wytrzymatos¢ na zginanie: po 7 dniach ok. 3 N/mm2

po 28 dniach ok. 4 N/mm2

Whytrzymalos¢ na sciskanie: po 7 dniach ok. 10 N/mm2

po 28 dniach ok. 15-20 N/mm2

Wytrzymatos¢ na odrywanie: po 28 dniach > 1 N/mm2

Modut Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 15 * 103 N/mm2

Odksztatcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m

po 28 dniach ok. -0,7 mm/m
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Kolory: 0750 biaty, 0751 ochra, 0752 czerwonobrunatny, 0753 turkusowoszary, 0754
piaskowiec

bamberski, 0755 zoftozielony, 0756 bezowy, 0757 ceglanoczerwony, 0758
jasnobezowy, 0759

antracyt, 0760 margiel, 0761 jasnozo6lty, 0762 piaskowiec czerwony, 0763
ceglanopomaranczowy,

0764 kremowy, 0765 szary, 0766 jasnoszary, 0769 kolory specjalne

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 30 kg.

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach, przy sktadowaniu w suchym
miejscu, co najmniej 1 rok.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

Wodny, hydrofobizuj acy sSrodek impregnacyjny do mineralnych materiatow
budowlanych. Zalecany jest do stosowania preparat FUNCOSIL WS produkcji
Remmers.

Emulsja silanéw w wodzie.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Substancja czynna: alkiloalkoksysilan

Zawartos¢ substanciji czynnej: ok. 10% wag.

Nos$nik: woda

Gestos¢: 1,0 kgl

Odczyn pH: neutralny

Wyglad: mleczny

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej

Zawartosc polisiloksanéw: ok. 10 % wag.

Hydrofobowosé: bardzo dobra

Nasigkliwos¢ w24 cegta wapienno-piaskowa: 0,07 kg/m2-h0,5

Zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej: zapewniona

Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra

Odpornosé na warunki atmosferyczne: bardzo dobra

Diugotrwatos¢ dziatania: bardzo dobra

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona

Wysychanie bez klejenia sie: zapewnione

Sktonnos¢ do brudzenia sie: bardzo mata

Czyszczenie narzedzi:

Urzadzenia muszg by¢ czyste. Po uzyciu, jak réwniez przy diugich przerwach w pracy,
nalezy je czysci¢ doktadnie woda.

Rodzaj opakowania: Kanister z tworzywa sztucznego 5 | lub 30 |

Trwalos¢ podczas sktadowania: W oryginalnych, zamknietych pojemnikach, przy
skladowaniu w miejscu chtodnym, ale chronionym przed mrozem, co najmniej 6
miesiecy.

Preparat posiada atest higieniczny PZH.

Elastyczna, szybkowi azaca, uniwersalna, zaprawa Kklejowa - Do szybkiego
uktadania ceramicznych i kamiennych oktadzin sciennych i podtogowych wewnatrz i na
zewnatrz, w pomieszczeniach suchych i mokrych. Zalecana jest zaprawa FLEXKLEBER
SCHNELL produkcji Remmers.

Uzywajgc zaprawy Flexkleber schnell mozna w technologii cienkowarstwowej uktadac
wiele materiatéw oktadzinowych, w tym kamienie naturalne.

Jednoczesnie mozna wyréwnac nieréwne podioza warstwa o grubosci do 5 mm.
Podtoze musi by¢ mocne, nosne i wolne od brudu, pytu, tluszczu, oleju i luznych
czastek. Podtoze musi stanowi¢ jedna ptaszczyzne. Odspojone plytki, jak rowniez luzne
fragmenty tynku i stare powtoki malarskie nalezy usungé a istniejgce nierGwnosci
zamknac klejem Flexkleber schnell.
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Masy mineralne do uzupetniania ubytkow w piaskowcac h — pochodzacych z
obiektow zabytkowych sg pierwszymi krajowymi zaprawami, opracowanymi w oparciu o
badania naukowe z uwzglednieniem struktury i wkasciwosci fizyczno-mechanicznych
konserwowanego kamienia oraz przy wykorzystaniu krajowych surowcéw mineralnych.
Nowatorstwo osiggniecia polega na uzyskaniu masy utworzonej ze sktadnikéw
mineralnych, odpowiadajgcej roznym odmianom konserwowanych piaskowcow i
wapieni, nie tylko pod wzgledem wygladu zewnetrznego, ale réwniez wiasciwosci fizyko
- mechanicznych, co zapewnia wysokg skutecznos¢ prac rewaloryzatorskich w
kamieniu.

Masa ta jest bezpieczna dla srodowiska i zdrowia konserwatorow, absorbujgca sole
mineralne, trwala, a jednoczesnie w razie potrzeby tatwa do usuniecia. Wykazuje
odpowiednie wiasciwosci uzytkowe i posiada wysokie walory estetyczne.

Omawiane zaprawy wykazujg nastepujgce techniczne i praktyczne cechy:

- brak skurczu w czasie wigzania

- jednolitosc¢ i trwatos¢ barwy

- porowato$¢ zblizona do porowatosci kamienia naturalnego

- wlasciwe proporcje spoiwa do skladnikéw ziarnistych

- duze mozliwosci obrébki i uzyskania odpowiedniej faktury po
stwardnieniu zaprawy

- mozliwos¢ nakfadania masy w grubszych warstwach, bez obawy
powstania spekan, ktére czesto wystepowaty w dotychczas
stosowanych zaprawach

- trwatos¢ zaprawy, a jednoczesnie w razie potrzeby fatwosc jej
usuniecia.

Skonstruowane masy mineralne doktadnie odtwarzajg mikrostruktury i wkasciwosci
fizyczno-mechaniczne konserwowanych piaskowcow i wapieni, stwarzajgc jednoczesnie
duze mozliwosci ich regulacji w zaleznosci od oczekiwan odbiorcy. Wykazuja
odpowiednie wtasciwosci uzytkowe i posiadajg wysokie walory estetyczne. Sg one
oparte o krajowe surowce mineralne, bezpieczne dla srodowiska i zdrowia
konserwatoréw, tatwe w uzyciu w normalnych warunkach atmosferycznych oraz o
cenach konkurencyjnych do zachodnich.

Wypracowana zasada konstrukcji mas pozwala dopasowywac je do réznych
konserwowanych piaskowcowych i wapiennych obiektow nie tylko w Polsce.

Masy moga by¢ stosowane do réznych odmian piaskowcdw i wapieni wystepujgcych nie
tylko w Polsce. Wdrozono je i zastosowano juz w rekonstrukcji licznych obiektow
zabytkowych w Krakowie i jego okolicach, w Tychach,

w Rzeszowie, w Koszycach na Stowacji oraz w Tamgali Tas w Kazachstanie.
Stosowane sg tez do produkcji detali architektonicznych, galanterii kamiennej, odlewow,
pomnikow i nagrobkow oraz rzezby i prafabrykacji betonéw dekoracyjnych.

Woda do przygotowania zapraw _ — i zwilzania podtoza nalezy stosowaé wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do
betonoéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

10.4.7. Sprzet
Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujgcy sprzet i harzedzia:

» do przygotowania poditoza — narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentow:
miotki, przecinaki;
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* narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
urzadzenie do delikathego piaskowania (strumieniowanie mglawicowe),
urzgdzenie do czyszczenia wodg pod wysokim cisnieniem,

» do nasgczania preparatem do wzmacniania kamienia - niskocisnieniowe
urzadzenie natryskowe, urzadzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless),
opryskiwacz butelkowy, kompresy,

» do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach
mieszarka z pojedynczym mieszadiem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadiem, pojemniki na zaprawe,

» do naktadania impregnatu hydrofobizujgcego - niskocisnieniowe urzadzenie
natryskowe, opryskiwacz butelkowy.

» do nakfadania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pedzel, kielnie, szpachla,
paca pokryta porowatg guma, cykliny, narzedzia kamieniarskie, kompresy itd.,

» do spoinowania — kielnia i kielnia spoindwka.,
» do scalenia kolorystycznego - pedzel.

10.4.8. Transport

Materiaty firmy sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢
przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
wodorozcienczalne impregnaty, grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty
nalezy skladowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzaé termin waznosci produktu.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania rob6t) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia
i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

10.4.9. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Remont i konserwacja ocalatych nakryw

Ocalale nakrywy balustrad po ich oczyszczeniu i sprawdzeniu, czy nie posiadajg peknieé
strukturalnych, nalezy przygotowac¢ do wbudowania w swoich dawnych miejscach, to jest:

*  Nakrywy z balustrady zachodnie]

— lezgca nakrywa w poblizu stupka potudniowego balustrady zachodniej (fot. nr 3 i
4), w catosci zachowana, bez stwierdzonych istotnych uszkodzen — nadajgca sie do
ponownego wbudowania po oczyszczeniu i wyeliminowaniu ewentualnych
niewidocznych obecnie uszkodzen,

— lezgca nakrywa w poblizu stupka pétnocnego balustrady zachodniej (fot. 2 i 4),
zachowana na dtugosci 88 cm, czes¢ pozostata zostata zmiazdzona przez padajgce
drzewo — nalezy zmiazdzony koniec nakrywy odcig¢, pozostawiajgc jej dtugosc
wynoszgcg 80 cm — nadajgca sie do ponownego wbudowania i po oczyszczeniu i
wyeliminowaniu ewentualnych niewidocznych obecnie uszkodzen,

— brakujgcy fragment nakrywy — wykonacC i uzupetni¢, zgodnie z ponizszymi
zaleceniami.

*  Nakrywy z balustrady wschodnigj

— widoczna, pozostata na swoim miejscu nakrywa w poblizu stupka pétnocnego
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balustrady wschodniej (fot. nr 6, 7, 10, 16), w calosci zachowana na swoim miejscu,
bez stwierdzonych istotnych uszkodzen - nadajgca sie do zachowania po
oczyszczeniu i wyeliminowaniu ewentualnych niewidocznych obecnie uszkodzen,

— lezgca nakrywa w poblizu stupka potudniowego balustrady wschodniej (fot. 6, 8,
9, 10), zachowana w catosci — nadajgca sie do ponownego wbudowania i po
oczyszczeniu i wyeliminowaniu ewentualnych niewidocznych obecnie uszkodzen,

— brakujgcy fragment nakrywy — wykonacC i uzupetni¢, zgodnie z ponizszymi
zaleceniami.

Wykonanie nowych nakryw

Brakujgce nakrywy odtworzyé zgodnie z wymiarami i warunkami jakie posiadajg nakrywy ocalate,
kierujgc sie wymiarami podanymi w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Nalezy brakujgce przesta nakryw odtworzy¢ zgodnie z parametrami odczytanymi w ocalatych
nakrywach zburzonych przeset., to jest:

*  Nakrywy wykona¢ z monolitycznych ptyt piaskowca o wymiarach przekrojowych 32
x (h) 11-12 cm, to jest ze spadkiem obustronnym ok. 2%. Nakrywy nalezy odkuc¢ z
piaskowca Szczytna w kolorze szarym. W spodach kamiennych nakryw nalezy
wykona¢ na calej dlugosci kazdej z nakryw kanat o wymiarach w przekroju
17x(h)8cm. Kanat wypetni¢c betonem B30, zbrojonym podiuznie pretami 4 x @8
mm, co stanowi¢ bedzie konstrukcyjny rdzen nakrywy, przeciwdziatajgcy
niebezpiecznym ugieciom nakrywy.

Wbudowanie nakryw
Nakrywy nalezy uktadac na grzbietach klinkierowych ksztattek wypetnienia balustrad,

* mocujgc nakrywy miedzy sobg pretami ze stali nierdzewnej o wymiarach @12 mm,
I=20cm,

* mocujgc nakrywy z nakrywami wbudowanymi, istniejgcymi na murowanych stupkach
balustrad o wymiarach @12 mm, | =20 cm,

* nakrywy nalezy mocowaé¢ do grzbietow klinkierowych ksztattek za pomocg zalecanej
zaprawy, ktora stuzyta wykonaniu robét remontowych mostu, w tym tgczeniu ksztattek
klinkierowych, w procesie remontu mostu w latach 2008-2011, to jest zaprawe Baumit
KlinkerMoertel, lub inng o zblizonych parametrach i wkasciwosciach.

Renowacja piaskowca
W przypadku stwierdzenia w trakcie prac uszkodzen w elementach piaskowcowych,
nalezy je uzupetni¢ zgodnie z nastepujgcymi zasadami.
Przed uzupelnieniem ubytkéw w piaskowcu, miejsca ostabione nalezy wzmocnié
preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrdcic
materiatowi pierwotny profil wytrzymatosci - nie moze prowadzi¢ do wytworzenia jedynie
cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Zaleca sie zastosowac preparat KSE
300, lub wspdlnie zastosowac preparat lekko wzmacniajgcy KSE 100, a po jego
wchtonieciu preparat KSE 300. Naprawa ubytkOw piaskowca zaprawg renowacyjng
RESTAURIERMORTEL powinna przywrdci¢ obiektowi jego pierwotny wyglad.
Nalezy stosowac kilka koloréw zaprawy dopasowanych wg. firmowego wzornika firmy
Remmers lub zamoéwionych zgodnie z probkami.
Cafa powierzchnia elementu kamiennego powinna by¢ zabezpieczona przed wnikaniem
wody — nalezy wykona¢ impregnacje hydrofobizujgcg preparatem FUNCOSIL SNL.

Spoinowanie zapraw_ 3 pivt piaskowca
Kolor zaprawy nalezy dobrac do koloru istniejgcej spoiny.
- Usungc zniszczong spoine na gtebokos¢ min. 2 cm.
- Oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasaczy¢ woda.
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- Wymiesza¢ zaprawe FUGENMORTEL z wodg (ok. 13%). Zaprawa powinna
mie¢ konsystencje gestoplastyczng. Wcisngé zaprawe w szczeline i sciggnaé.

Zabezpieczenie kamienia przez hydrofobizac| e
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, calg elewacje nalezy zaimpregnowaé
odpowiednim $rodkiem hydrofobizujgcym. Do impregnacji cegly ceramicznej najlepiej
nadaje sie preparat FUNCOSIL SNL. Przy zastosowaniu impregnatow opartych na
matoczgsteczkowych silanach i siloksanach (do takich produktéw zalicza sie Funcosil
SNL) i przestrzeganiu zalecanego zuzycia osigga sie duze glebokosci wnikania i trwatg
ochrone. Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu hydrofobizacji preparatem
Funcosil SNL elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody rownie skutecznie
jak bezposrednio po zaimpregnowaniu.
ZUZYCIE
nalezy okresli¢ w trakcie badan laboratoryjnych i na powierzchni probnej
orientacyjnie - 0,8 I/m2 FUNCOSIL SNL.

10.4.10. Kontrola jako $ci robot

Roboty renowacyjne i konserwatorskie na obiektéw kamiennych objetych ochrong
konserwatorska, wymagajg wysokich kwalifikacji i zezwoleh uzyskiwanych kazdorazowo
od PSOZ. Sg one wydawane na podstawie waznych dokumentéw wykonujgcego prace
lub sprawujgcego kontrole nad pracami dyplomowanego konserwatora dziet sztuki lub
osoby posiadajgcej zezwolenie na wykonywanie okreslonych prac w obiektach
zabytkowych.
Kontroli jakosci robét podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robo6t. Prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedtug
wymagan Prawa budowlanego.
System materiatdw do renowacji piaskowca w technologii firmy Remmers wymaga
utrzymania odpowiednich warunkdéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie
tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegoélnych
materiatldw, ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy nakfadaniem
poszczegdblnych preparatow. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury,
wilgotnosci, sposobu wentylaciji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym

celu konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

* Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personej, z
uprawnieniami do prowadzenia prac konserwatorskich,

« Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, nakladania, pielegnacji stosowanych materiatbw. Sprzet ten musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

* Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci
wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke.
W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatlu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania.

« W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich
etapébw zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym
harmonogramem.

« Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badah
jakosciowych i warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czesciag
dokumentacji powykonawczej.
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W celu oceny prawidtowosci wykonania impregnacji hydrofobizujgcej nalezy wykonaé
badanie nasigkliwosci powierzchniowej metodg nieniszczgcg z zastosowaniem
specjalnego przyrzadu tzw.

rurki Karsten’a. Badanie nalezy wykonac najwczesniej po 4 tygodniach od wykonania
hydrofobizacji. Pomiar nalezy prowadzi¢ przez jedng godzine. Uzyskany wynik nie moze
przekroczyé 0,2 kg/(m2+h).

10.4.11. Obmiar robo6t

Dla prac zwigzanych z konserwacjg elementéw z kamienia naturalnego w technologii
Remmers obmiar rob6t prowadzi sie w sztukach konserwowanych detali kamiennych
oraz 1 m2 powierzchni uktadanej posadzki z kamienia naturalnego lub sztucznego.

10.4.12. Odbiér roboét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w
pkt.3.7.10. daly pozytywne wyniki.

10.4.13. Podstawy p tatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdg sztuke elementu
kamiennego oraz kazdy m2 wykonania posadzki wedlug ceny wykonania zaoferowanej
przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10.5. Naprawa tynkow uszkodzonych gzymsow

10.5.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkdéw renowacyjnych, sztukatorskich, zewnetrznych, zgodnie z wytycznymi
WTA.

10.5.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci
jest wykonanie tynkéw renowacyjnych, sztukatorskich, zewnetrznych, zgodnie z
wytycznymi WTA.

10.5.3. Zakres robot obj etych Specyfikacjami
Systemy tynkéw renowacyjnych, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe
ochronng, wyrébwnawczg, magazynujgcg szkodliwe sole. W tym przypadku powinny by¢
nanoszone recznie, co wigze sie z naprawg . Tynki te zalecane sg do wykonania robot
renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, szczegoélnie w obiektach
zabytkowych.

Obecnos¢ zbyt duzej ilosci wody powoduje zimg szkody mrozowe, woda transportuje
szkodliwe sole, ktére krystalizujgc tynkéw profilowanych gzymsow.

10.5.4. Wiasciwo $ci tynku renowacyjnego wg WTA

Do prac naprawczych tynkéw sztukatorskich zaleca sie przyjaé wszystkie komponenty
pochodzace od jednego producenta. W tym wypadku nalezy stosowac technologie produkciji
Remmers — wszystkie prace w tynkach sztukatorskich wykonane w latach 2008-2011 oparte byly
na preparatach tego producenta.

Zaprawa swie zo zarobiona

»  Konsystencja (rozptyw po 30s) — 17,0+ 0,5 cm
* gestosc¢ objetosciowa — brak wymagan
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e zawartos¢ poréw powietrznych — powyzej 25% obj.

e zdolnosc¢ zatrzymywania wody — powyzej 85%

» urabialnos¢ (rozptyw po 15 min) — najwyzej 0 3 cm mniejszy niz rozptyw po 30 s
Zaprawa stwardniata

«  gesto$é objetosciowa — ponizej 1,4 kg/dm?®

e 0opor dyfuzji pary wodnej U - ponizej 12

e wytrzymatos$é na Sciskanie Bq— 1,5 - 5 MPa

»  stosunek wytrzymatosci Bq/ Bp,— ponizej 3

kapilarne podcigganie wody W,, — powyzej 0,3 kg/m?
» gtebokos¢ wnikania wody h — ponizej 5 mm

e porowatos¢ — powyzej 40% obj.

* odpornosc¢ na sole — odporny

Poza systemem tynkéw renowacyjnych nalezy zastosowacC preparaty blokujgce
szkodliwe sole oraz farby przepuszczalne dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny
przebiega¢ w nastepujgcy sposob:

e skucie istniejgcych tynkow spekanych i zniszczonych pod upadkiem drzewa

* neutralizacja szkodliwych soli o ile takie wystepujg preparatem SALZSPERRE
(chlorki, azotany) lub SULFATEX FLUSSIG (siarczany),

e uzupelnienie ubytkbw w murowanej konstrukcji gzymsu, wyréwnanie
nierbwnosci z uzyciem zaprawy tynkarskiej podktadowej GRUNDPUTZ WTA,

+  obrzutka z gotowej zaprawy VORSPRITZMORTEL,

* wykonanie warstwy tynku podktadowego magazynujgcego sole GRUNDPUTZ
WTA,

* wykonanie warstwy tynku renowacyjnego SANIERPUTZ SPEZIAL WTA Ilub
SANIERPUTZ -stara biel- WTA,

» szpachlowanie drobnoziarnistg zaprawg FEINPUTZ,
e gruntowanie scian preparatem HYDRO-TIEFENGRUND,

* malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie SILICONHARZFARBE
LA.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj
podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢
normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

10.5.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

10.5.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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10.5.7. Materiaty

SALZSPERRE - Wodorozcienczalny srodek impregnujgcy przeciw szkodliwym solom
wystepujacym w murze, zwkaszcza przeciw azotanom i chlorkom.

SULFATEX FLUSSIG - Wodny roztwor zwigzkéw baru nie zawierajgcy chlorkow i
azotanow. Preparat Sulfatex flissig przeprowadza tatwo rozpuszczalne siarczany w
zwigzki stabo rozpuszczalne.

VORSPRITZMORTEL - Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad
zwiekszajgcy przyczepnos¢ naktadanych pézniej warstw tynku.

GRUNDPUTZ WTA - Tynk wyréwnawczy i magazynujgcy sole, tynk podkiadowy wg
instrukcji WTA, do nakladania w pojedynczych warstwach o grubosci do 40 mm,
wewnatrz i na zewnatrz.

SANIERPUTZ SPEZIAL WTA - Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajgcy
widkna, do zastosowanh wewnetrznych i zewnetrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk
podktadowy i wierzchni. Kolor: szary.

SANIERPUTZ -stara biel- WTA - Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajgcy
widkna, do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk
podktadowy i wierzchni. Kolor: stara biel.

FEINPUTZ - Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa
zbrojona - nadajgca sie do filcowania, do stosowania na podtozach mineralnych.

HYDRO-TIEFENGRUND - Wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o
wiasciwosciach wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych.

SILICONHARZFARBE LA - Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z
dodatkami grzybo- i glonobéjczymi.

WODA - Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowaé wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

10.5.8. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujgcy sprzet i narzedzia:

* do przygotowania poditoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki,
przecinaki, mioty udarowe pneumatyczne Ilub elektryczne; narzedzia do
oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do
delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

* do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach
mieszarka z pojedynczym mieszadliem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

* do nakladania preparatbw antysolnych - niskocisnieniowe urzadzenie
natryskowe, szczotka, pedzel,

« do nakladania i zacierania zapraw - nharzedzia tynkarskie: kielnia, tata
tynkarska, paca, paca ggbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania
maszynowego nalezy stosowa¢ odpowiednie agregaty tynkarskie z
mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarkg Rotoquirl, Putzknecht S 48.3
lub S 58 z mieszarka,

* do nakfadania preparatu gruntujgcego po powtoki malarskie - pedzel, szczotka,
watek lub niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe,

» do nakiladania powtok malarskich - pedzel, watek lub urzgdzenie natryskowe
(airless).
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10.5.9. Transport

Materiaty firmy Remmers sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg byé
przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
wodorozcienczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy
skladowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia
i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

10.5.10. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Przygotowanie podio za

Usuna¢ stary tynk z catej powierzchni, na ktérej stwierdzono uszkodzenia, tgcznie z
pasem co najmniej 80 cm powyzej granicy zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowac
uszkodzone spoiny do gtebokosci 2 cm. Usung¢ zanieczyszczenia z powierzchni scian,
w tym stare powloki malarskie oraz osypujgce sie czastki. Podczas czyszczenia
powierzchni nie nalezy stosowa¢ duzych ilosci wody, zaleca sie stosowanie metody
strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy
przecierac sciany szczotkami drucianymi.

Neutralizacja soli rozpuszczalnych w wodzie

Zabiegi neutralizacji soli nalezy dopasowa¢ do rodzaju soli, ktorych obecnos¢
stwierdzono w murze. W zaleznosci od rodzaju soli nalezy wybraé¢ jeden z preparatow
antysolnych albo zastosowac obydwa. Preparaty antysolne nalezy naktadaé¢ natryskowo
(np. opryskiwaczem), mozliwe jest takze nakfadanie pedzlem lub szczotka.

a) W przypadku stwierdzenia obecnosci siarczandw nalezy nanies¢ gotowy do uzycia
preparat Sulfatex fliissig, do wysokosci 80 cm powyzej gérnej krawedzi zasolenia. Czas
reakcji co najmniej 2 dni.

Zuzycie: 0,5 kg/m? Sulfatex fliissig

b) W przypadku stwierdzenia azotandw i chlorkdéw nalezy zastosowa¢ gotowy do uzycia
preparat Salzsperre i "Swieze na swieze" wykonywac nastepny etap prac.

Zuzycie: 0,5 kg/m? Salzsperre

Wyréwnanie podio za
Zamkna¢ spoiny i wyrownac nieréwne powierzchnie materialem Grundputz -WTA-.

Wilaé¢ najpierw ok. 7,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypaé¢ 20 kg
Grundputz WTA i intensywnie wymieszac¢ za pomocg mieszarki/ mieszadta osadzonego
w wiertarce przez ok. 3 min., az do uzyskania wtasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy
stosowaniu agregatéw tynkarskich ustawi¢ odpowiednig ilo§¢ podawanej wody w
zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podioza naklada sie zaprawe recznie lub za pomocg agregatu

tynkarskiego w warstwach o grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi sie 1 cm

tynku jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krétki czas aby zaprawa lekko zwigzata i
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uzupetnia do przewidzianej grubosci tynku. Przy pracach renowacyjnych z pozniejszym
nakladaniem tynku renowacyjnego Sanierputz oraz w przypadku warstw
wyréwnawczych wymaga sie aby minimalna grubos¢ warstwy wynosita 10 mm.

Zaprawa wyréwnawcza nie musi by¢ naktadana na catg powierzchnie poditoza, a jedynie
na powierzchnie wymagajgce wyréwnania. Pdzniej na calg tynkowang powierzchnie
narzuca sie obrzutke. W przypadku naktadania warstwy wyrOwnawczej na catg
powierzchnie, po stezeniu tynku nalezy nada¢ mu szorstkos¢ grzebieniem do tynku lub
pacg z nabitymi gwozdziami. Przy takim wykonczeniu powierzchni nie wykonuje sie
obrzutki.

Po wykonaniu warstwy wyrownawczej nalezy odczeka¢ co najmniej 1 dzien na kazdy
mm grubosci warstwy wyréwnawcze;.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci: 9,5 kg/m? Grundputz -WTA

Obrzutka
Na przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ obrzutke stosujgc materiat Vorspritzmortel.

Wla¢ najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika, wsypa¢ 30 kg materiatu
Vorspritzmortel i wymiesza¢ za pomocg mieszadta, az do uzyskania jednorodnej
konsystencji odpowiedniej do stosowania.

Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.

Po przygotowaniu podioza nalezy siatkowo narzuca¢ wymieszang obrzutke
Vorspritzmortel cienkg warstwg. Zaprawa powinna pokrywac ok. 50% powierzchni.

Zuzycie: ok. 3 kg/m? Vorspritzmértel.

Wykonanie systemu tynku renowacyjnego

Uktad warstw systemu tynku renowacyjnego nalezy dostosowa¢ do stwierdzonego
stopnia zasolenia podtoza. Stopnie zasolenia okreslane sg nastepujgco:

niskie srednie wysokie

chlorki <0,2% 0,2-0,5 % >0,5 %
azotany <0,1% 0,1-0,3 % >0,3 %
siarczany <0,5% 0,5-1,5% >1,5%

Za ogolny poziom zasolenia muru przyjmuje sie najwyzszg kategorie jakg osigga
ktorakolwiek z soli.

W zaleznosci od stopnia zasolenia stosowane sg nastepujgce uktady warstw tynku
renowacyjnego:

stopien zasolenia warstwa tynku warstwa tynku renowacyjnego
podioza magazynujgcego sole nawierzchniowego Sanierputz
Grundputz WTA Spezial WTA lub Sanierputz -stara
biel- WTA
niski - min. 2 cm
Sredni do wysokiego min. 1 cm min. 1,5 cm

W przypadku stwierdzenia $redniego lub wysokiego stopnia zasolenia podioza, jako

tynk magazynujgcy sole nanies¢ tynk Grundputz -WTA- w warstwie o grubosci co

najmniej 10 mm.

Wilaé najpierw ok. 7,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypaé¢ 20 kg
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Grundputz WTA i intensywnie wymiesza¢ za pomocg mieszarki/ mieszadta osadzonego
w wiertarce przez ok. 3 min., az do uzyskania witasciwej, jednorodnej konsystenciji. Przy
stosowaniu agregatow tynkarskich ustawi¢ odpowiednig ilos¢ podawanej wody w
zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Zaprawe naklada sie recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego w warstwie o
grubosci min. 10 mm. Po stezeniu tynku nalezy nada¢ mu szorstkos¢ grzebieniem do
tynku lub pacg z nabitymi gwozdziami. Przed przystgpieniem do kolejnych prac, po
wykonaniu warstwy magazynujgcej sole nalezy odczeka¢ co najmniej 7 dni.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci:
9,5 kg/m? Grundputz -WTA-

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanie$¢ Sanierputz Spezial WTA (kolor szary)
lub

Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o wymaganej grubosci (co
najmniej 20 mm w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia zasolenia i co najmniej 15
mm w przypadku stwierdzenia sredniego lub wysokiego stopnia zasolenia).

Wla¢ najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac 20 kg
Sanierputz Spezial WTA lub (Sanierputz -stara biel- WTA) i intensywnie wymieszaé za
pomocg mieszarki/ mieszadta srubowego przez ok. 3 min., az do uzyskania wtasciwej,
jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatow tynkarskich ustawi¢ odpowiednig
ilos¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podioza naklada sie zaprawe recznie lub za pomocg agregatu
tynkarskiego.

Tynk renowacyjny nanosi sie w warstwie o grubosci co najmniej 15 mm.

Swiezo nalozong zaprawe tynkarska $cigga sie w jedng strone zwilzong tatg zgbkowang
a w drugg tatg aluminiowg, pozostawiajgc szorstkg powierzchnie. Po zmatowieniu
powierzchni, mozna jg ostroznie wykonczy¢ pacg pokrytg miekkg ggbka, po dalszym
stwardnieniu wykancza sie ostatecznie powierzchnie tg samg paca. Jezeli wymagane
jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczajgcym stwardnieniu
przeciera sie powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem, najwczesniej po 3 dniach
mozna naktadac tynk drobnoziarnisty Feinputz.

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych Iub
drewnianych, nie wolno ich mocowac na materiaty gipsowe i nie wolno pozostawiac ich
w tynku. Usuwa sie je, gdy tynk stezeje a $lady zaciera sie odpowiednig zaprawag
tynkarska.

Szpachlowanie powierzchni tynku

Szpachlowanie wykonuje sie, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej,
drobnoziarnistej faktury.

Wila¢ najpierw 6,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe i wsypac¢ 25 kg Feinputz.
Intensywnie wymiesza¢ za pomocg mieszarki/mieszadta (np. mieszarki przeciwbieznej)
przez ok. 3 minuty, az do uzyskania wtasciwej jednorodnej konsystenciji.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zaleznie od temperatury.

Podtoze musi by¢ wystarczajgco mocne i czyste. Przed naktadaniem materiatu Feinputz
nalezy je zmoczy¢ wodg z dodatkiem srodkow powierzchniowo czynnych. W momencie
naktadania podtoze powinno by¢ matowo wilgotne.

Po przygotowaniu podioza, wymieszang zaprawe rozcigga sie recznie za pomocg taty
zabkowanej lub pacy stalowej i wygtadza. Grubos¢ pojedynczej warstwy tynku moze
wynosié¢ 2 - 5 mm.
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Po 30 - 60 minutach zaprawe Feinputz mozna filcowac. Pracowaé swieze na swieze -
unikajgc pozostawiania $ladéw tgczenia.

Zuzycie: 1,5 kg/m? na kazdy mm grubosci

Wykonanie powtoki malarskiej

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykonczy¢é powierzchnie nakltadajac barwng, otwartg
dyfuzyjnie farbe silikonowg Siliconharzfarbe LA po wcze$niejszym zagruntowaniu
srodkiem Hydro-Tiefengrund. Obydwa materialy sg gotowe do uzycia.

Powtoka malarska nie powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu,
przy silnym wietrze, w przeciggu, podczas deszczu, na rozgrzanych podtozach. W razie
potrzeby powierzchnie ostania¢ plandekami.

Hydro-Tiefengrund (preparat gruntuj _ acy)

Naktada¢é pedzlem, szczotkg, watkiem Ilub metodg polewania za pomocg
niskocisnieniowego urzgdzenia natryskowego.

Zuzycie: ok. 0,2 I/m? zaleznie od chtonnosci podioza.
Siliconharzfarbe LA (farba silikonowa)

Naktada¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku bezpowietrznego (airless) w dwéch
cyklach roboczych.

Zuzycie: 0,3 - 0,4 I/m? przy naktadaniu dwoch warstw
Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Preparat antysolny Salzsperre jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na
zwigzkach kwasu krzemowego zawierajgcych wodorotlenek potasu. Dziata draznigco na
oczy i skére. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi
- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnaé porady
lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy

10.5.11. Kontrola jako $ci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywaé
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa
budowlanego

System tynkéw renowacyjnych Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunkow
technicznych i Kklimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegélnych materiatdow, ale réwniez
odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy nakiadaniem poszczegoélnych warstw.
Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylaciji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym
celu konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

*  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

*  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, nakladania, pielegnacji stosowanych materiatdw. Sprzet ten musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

*  Wykonawca powinien posiadaé¢ przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci
wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,
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- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

» Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke.
W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania.

* W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich
etapéw zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym
harmonogramem.

»  Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan
jakosciowych i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig
dokumentacji powykonawczej.

Badania tynkéw, w tym takze tynkow renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem
nastepujgcych wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakos¢ zastosowanych wyrobdw,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

- przyczepnosé tynkow do podtoza,

- grubosci warstw tynku zgodnie z tabelg w punkcie 5.5,

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi
warstwami,

10.5.12. Obmiar robo6t

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od poditoza lub warstwy wyrOwnawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupédw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropéw plaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarbw w stanie surowym. Z powierzchni tynkObw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m.

lloé¢ tynkéw w m? okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.5.13. Odbior robot
Odbiér podio za

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
przygotowania, nalezy podtoze oczyscié.

Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6,
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daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Zaleca sie aby tynki renowacyjne wykonywa¢ jako tynki kategorii IlI.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii proste] nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze] niz 3 na catej
diugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2
mm na 1 mb i og6étem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni $ciany.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie mogag
by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb.

Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych
dopuszczalnych odchytek.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza, spekania tynkow.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

10.5.14. Podstawy ptatno $ci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania tynkéw
wedlug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego.

10.5.15. Przepisy zwi gzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow. Cze$¢ 2: Pobieranie i
przygotowanie prébek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badah zapraw do muréw. Czes¢ 3: Okreslenie
konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 4: Okreslenie
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konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci
powietrza w swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardnialej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania

PN-EN 1015-18:2001Metody badann zapraw do murow. Cze$¢ 18: Okreslenie
wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002Metody badann zapraw do murow. Cze$¢ 19: Okreslenie
wspoétczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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