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1. INFORMACJE OGÓLNE  

1.1. Przedmiot niniejszej specyfikacji  

1.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego:  
Wykonanie robót budowlanych związanych z  wymianą pokrycia dachowego w 
zabytkowym budynku administracyjnym Fundacji « Centrum Europejskie – Natolin » 
zwanym Dworek, zlokalizowanym w Zespole Pałacowo-Parkowym Natolin, przy ul. 
Nowoursynowskiej 84. w Warszawie. 

1.1.2. Kody CPV  
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót określa dane i warunki 
wykonania prac budowlanych, zgodnie ze słownikiem CPV 45214410-7 (obiekty 
dydaktyczne), a w tym: 451 10000-1 (Rozbiórki), CPV 45000000-7 (roboty budowlane), 
CPV 45453000-7 (roboty remontowe oraz renowacyjne), CPV 45262120-8 (wznoszenie 
rusztowań), CPV 45111220-6 (roboty w zakresie usuwania gruzu), CPV 45420000-7 
(roboty ciesielskie), CPV 45261400-1 (izolowanie dachu), CPV 45261400-1 
(wykonywanie pokryć dachowych), CPV 45261320-3 (roboty dotyczące obróbek 
blacharskich), CPV 45315100-9 (instalacyjne roboty elektryczne -instalacja 
odgromowa). 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych z wyszcze gólnieniem i 
opisem prac towarzysz ących i robót tymczasowych  

Wykonanie robót budowlanych związanych z  wymianą pokrycia dachowego w budynku 
Dworek, zlokalizowanym w Zespole Pałacowo-Parkowym Natolin, w tym: 
 

− rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki kładzionej podwójnie, 

− rozebranie obróbek blacharskich kominów, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nadającej się do ponownego zamontowania w swoich miejscach, 

− rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych niższej części budynku, 

− remont drewnianych elementów konstrukcji dachu, 

− wykonanie opierzenia połaci dachu nad korpusem głównym budynku, 

− impregnacje przeciwogniowe, przeciwko owadom i przeciwgrzybiczne istniejących i 
nowych drewnianych elementów dachu, 

− wykonanie i montaż nowych warstw izolacyjnych z papy zgrzewalnej na deskowaniu, 

− wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką karpiówką, 

− pokrycie dachu dachówką – karpiówką ceramiczną w koronkę, 

− uzupełnienie i częściowa wymiana istniejących obróbek blacharskich wykonanych z 
blachy miedzianej, 

− uszczelnienie przebić w dachu przez wywiewki odpowietrzeń pionów 
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kanalizacyjnych, kominy wentylacyjne i inne elementy instalacji, 

− montaż ław kominiarskich, płotków śniegowych i innych elementów wyposażenia 
dachu, 

− montaż rur wentylacyjnych instalacji kanalizacyjnej z blachy miedzianej, 

− demontaż i montaż po robotach remontowych zwodów poziomych nienaprężanych 
instalacji odgromowej, 

− wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi,  

− utylizacja gruzu i materiału rozbiórkowego. 

Prace opisane powyżej skrótowo zostaną szczegółowo omówione w niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wytyczne ogólne mające zastosowanie do niniejszej specyfikacji technicznej zawarte są 
w projekcie umowy sporządzonym przez Zamawiającego dla tej inwestycji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, poda 
lokalizację głównych punktów obiektu oraz przekaże dziennik budowy, dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety niniejszej specyfikacji. Zapewni 
także możliwość wglądu w specyfikacje innych grup robót. 

Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan przekazywanego obiektu powinien być 
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu 
budowy do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy placu 
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą 
wykonania i odbioru robót  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i specyfikacją. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacją i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.8. Koordynacja robót  

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacją należy 
również objąć organizację budowy i harmonogram prac. Za koordynację robót 
odpowiada Kierownik Budowy przy czynnym udziale Kierowników poszczególnych 
rodzajów robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
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przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

    dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.10. Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami w pomieszczeniach biurowych, komunikacyjnych, socjalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.11. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.12. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
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transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.13. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni, że posiada i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.15. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Do tych przepisów należy zaliczyć między innymi: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401), 

− Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa jakościowe i ew. badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w niniejszej 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania specyfikacji w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym muszą zostać przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru 



ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY w NATOLINIE                           FUNDACJA "CENTRUM EUROPEJSKIE - NATOLIN" 
REMONT DACHU – DWOREK                                                                                      Warszawa, ul. Nowoursynowska 84. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 10 -  

w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:  

-  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
 opisowej i graficznej, 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

-  projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
 elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Odpowiedzialno ść Wykonawcy  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru, 

− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru, 

− Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 

− Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a także w normach i wytycznych, 

− Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
 poszczególnych elementów robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
 wykonywanych robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
 własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
 badań), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
 pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, 

- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru, 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
 technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia  pomiarowo-kontrolne, 

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
 załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
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wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
specyfikacji. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
specyfikacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów oraz prefabrykatów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów, prefabrykatów i robót z 
wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją 

projektową i specyfikacją. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat 
technicznych, 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla  których nie ustanowiono Polskiej 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
specyfikacji. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  i 
w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót . 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.8.2. Ksi ążka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w specyfikacji. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.–6.8.3 
następujące dokumenty: 

a)  pozwolenie na budowę, 

b)  protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d)  protokoły odbioru robót, 

e)  protokoły z narad i ustaleń, 

f)  operaty geodezyjne, 

g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.9. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okeślenia 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca ma posiadać ich ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ich u żytkowania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zalezności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
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c)  odbiorowi częściowemu, 

d)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e)  odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f)  odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi 
ustaleniami.  

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. . 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
specyfikacją i programem zapewnienia jakości , 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją i programem zabezpieczenia 
jakości , 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, strukturalnej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (jeżeli 
dotyczy), 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej (jeżeli dotyczy). 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
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nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót". 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

9.2. Rozporz ądzenia  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
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− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-- użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE 

10.1. Roboty rozbiórkowe, demonta że 

Wykonawca przejmuje teren i obiekt w takim stanie, w jakim znajduje się on w dniu 
rozpoczęcia robót przewidzianych do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty rozbiórkowe i demontaże niezależnie od 
rodzaju istniejącej konstrukcji obiektu i niewidocznych w dniu rozpoczęcia robót 
elementów konstrukcji. 

Do zadań Wykonawcy należy podejmowanie wszelkich środków niezbędnych do 
wykonania tych prac.  

10.1.1. Rozbiórki elementów do ewentualnego ponowne go 
wbudowania 

Rozbiórki wykonać delikatnie. Materiał rozbiórkowy przejrzeć, ocenić jego stan 
zachowania. Elementy lub fragmenty zachowane dobrze złożyć i zabezpieczyć do 
ponownego ich wbudowania lub użycia. Zgodnie z opisanymi standardami demontować 
następujące elementy: 

− rynny i obróbki blacharskie gzymsów – zdemontować w sposób umożliwiający 
ponowny montaż elementów w swoim miejscu po przejrzeniu i sprawdzeniu ich 
stanu technicznego, 

− wywiewki wentylacji grawitacyjnej – zdemontować w sposób umożliwiający ponowne 
wykorzystanie uzyskanej z nich blachy, 
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− instalacja odgromowa – zdemontować, dokonać przeglądu i napraw, pozostawić do 
ponownego zamontowania po wykonanych robotach remontowych, 

− drewniane poszycie dachu z sosnowych desek – zdemontować w sposób 
umożliwiający ponowne użycie tarcicy w ilości ok. 40% do wykonania nowego 
poszycia  

10.1.2. Rozbiórka i demonta ż elementów innych  
Demontażowi i rozbiórkom wraz z usunięciem ich na zwałkę podlegają następujące 
elementy i materiały:  

− demontaż istniejącego pokrycia dachowego z ceramicznych dachówek i gąsiorów, 

− demontaż drewnianych łat i zmurszałego poszycia dachu w ilości ok. 60%,  

− rozbiórka izolacji z papy,  

10.2. Remont, konserwacja i wzmocnienie wi ęźby dachowej – roboty 
ciesielskie  

10.2.1. Materiał drzewny  
Do wykonania prac konserwatorskich, remontu i wzmocnień więźby dachowej należy 
zastosować tarcicę iglastą obrzynaną. Materiał powinien spełniać warunki normy PN-
57/D-96000 i PN/D-94011.  

Należy uwzględnić następujące rodzaje tarcicy: 

− deski obrzynane, 

− bale obrzynane, 

− listwy, 

− łaty, 

− krawędziaki. 

W zależności od kategorii elementu konstrukcyjnego należy stosować następujące klasy 
jakości drewna iglastego: 

− Kategoria A: elementy rozciągane, elementy równocześnie rozciągane i zginane 
(deski, bale, listwy, łaty krawędziaki) – klasa III, 

− Kategoria B: elementy ściskane i zginane (deski, bale, listwy, łaty krawędziaki) – 
klasa (III) IV, V, 

− Kategoria C: elementy zginane o obciążeniu ruchomym okresowym, np. deskowanie 
dachów (deski, bale, listwy) – klasa (IV), V, 

− Kategoria D: elementy wypełniające i odgradzające (deski, listwy, łaty) – klasa (V), 
VI. 

Niezależnie od jakości przeznaczonego na konstrukcję drewna przy doborze materiału 
należy zwrócić uwagę, aby: 

− w elementach rozciąganych było możliwie jak najmniej osłabiających przekroje 
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sęków i uszkodzeń, 

− w elementach rozciąganych unikać tarcicy o włóknach nierównoległych do osi, 

− w elementach zginanych było możliwie najmniej sęków i uszkodzeń od strony 
rozciąganej, 

− nie było pęknięć w płaszczyznach ścinania w miejscach połączeń lub złączy. 

10.2.2. Warunki wilgotno ściowe  
Wilgotność drewna używanego do konstrukcji drewnianych więźby nie powinna 
przekraczać 30%. Tak duża wilgotność jest dopuszczalna pod warunkiem, że w okresie 
eksploatacji, w warunkach zabezpieczenia od wpływów atmosferycznych) zostanie ona 
obniżona do 18-23%.  

10.3. Roboty malarskie, impregnacje, zabezpieczenia  antykorozyjne  

10.3.1. Instrukcje do stosowanych produktów 

− Farby, szpachlówki i impregnaty powinny być dobrej jakości, zgodnie z podaną 
przykładowo marką wzorcową, lub równorzędne. 

− Materiały malarskie i impregnacyjne powinny być dostarczone na plac budowy w 
oryginalnych pojemnikach z oznaczeniem marki i zgodności z polskimi normami. 

− Wykonawca może zaproponować materiały zamienne w stosunku do wymienionych 
w niniejszej dokumentacji, lecz powinny one być równoważne i zaakceptowane 
przez projektanta oraz Inwestora. 

10.3.2. Instrukcje do prac impregnacyjnych zabezpie czających 
elementy drewniane dachu 

Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej i poszycia należy zabezpieczyć przed 
działaniem ognia oraz przed grzybami domowymi i owadami. Zastosować impregnat 
charakteryzujący się następującymi własnościami: 

− preparat solny, bezbarwny, 

− rozpuszczalny w wodzie, 

− o głębokości wnikania 6-8 mm. 

Preparat należy rozprowadzać metodą malowania lub przez natrysk. Nakładać na 
powierzchnie drewniane 5-7 razy, aż do zużycia wymaganej ilości preparatu. Kolejne 
warstwy nakładać po 2 godz. schnięcia.  

10.3.3. Instrukcje do prac przygotowawczych 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania podłoża pod prace malarskie i 
impregnacyjne w następujący sposób: 

− Tynki gipsowe: obróbka powierzchni poprzez zacieranie tynku, odkurzanie, 
wygładzenie powierzchni pod malowanie, wykonanie warstwy podkładowej 
natłuszczającej i nieprzepuszczalnej, 



ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY w NATOLINIE                           FUNDACJA "CENTRUM EUROPEJSKIE - NATOLIN" 
REMONT DACHU – DWOREK                                                                                      Warszawa, ul. Nowoursynowska 84. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 23 -  

− Drewno: oczyszczenie poprzez szczotkowanie i odkurzanie,  

− Elementy metalowe: oczyszczenie przez szczotkowanie, odkurzanie. 

10.4. Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych, izolacje 
przeciwwilgociowe  

10.4.1. Izolacja wiatrowa  
Zastosować folię pełniącą rolę folii wstępnego krycia z przeznaczeniem na dachy 
strome. Zastosowana membrana powinna chronić dach przed wiatrem, nawiewanym 
śniegiem i deszczem oraz skroplinami powstałymi z kondensacji pary wodnej na 
wewnętrznej powierzchni pokrycia dachowego.  

Membrana powinna cechować się następującymi właściwościami: 

• wysoką paroprzepuszczalnością przy jednoczesnym zachowaniu 
wodoszczelności, 

• wysoką odpornością na rozdzieranie przy zachowaniu giętkości i elastyczności w 
niskich temperaturach, 

• wysoką odpornością na działanie promieniowania UV. 
Zaleca się stosowanie paroprzepuszczalnej membrany Monaperm Classic produkcji 
Icopal, lub inną o podobnej charakterystyce. 

10.4.2. Pokrycie dachowe 

Ceramiczne pokrycie dachu wykonać z dachówki o kształcie, fakturze, wymiarach i 
kolorystyce jak najbardziej zbliżonych do właściwości dachówek typu “karpiówka”. 
Wykonawca powinien zapewnić dostawę i montaż akcesoriów umożliwiających należyte 
wykonanie pokrycia dachu, na które powinny składać się: 

− dachówka wentylacyjna, 

− ceramiczny kominek wentylacyjny z podstawą, i rurą przyłączeniową, 

− gąsior ceramiczny z klamrą, 

− zamknięcie początkowe gąsiora (grzbiet), 

− zamknięcie kalenicy początkowe i końcowe, 

− trójniki początkowe i końcowe. 

Należy zastosować dodatki systemowe, stanowiące wyposażenie dachu: 

− taśmy uszczelniające kalenicę i grzbiet dachu, 

− taśmy koszowe i do uszczelnień połączeń połaci ze ścianą i kominem, 
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− płotki śniegowe, 

− stopnie i ławy kominiarskie, 

− grzebienie okapu i inne. 

Opracowanie niniejsze zakłada zastosowanie wyrobów firmy Koramic, lub innych o 
podobnych parametrach technicznych i estetycznych. 

10.5. Roboty blacharskie  

10.5.1. Warunki wykonania elementów blacharskich 
 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wymiary 
otworów i miejsc, w których zamontowane będą nowe obróbki blacharskie.  

Wszystkie obróbki należy wykonać z blachy miedzianej grub. 0,7 mm. 

Elementy blacharskie powinny być przycinane starannie, w sposób mechaniczny. 
Połączenia wykonać przez zakład na rąbek leżący.  

Wykonane elementy blacharskie pokryć pokostem lnianym na gorąco w celu uzyskania 
jednolitej patyny na powierzchni blachy. 

10.5.2. Warunki monta żu obróbek blacharskich  
Kapinosy powinny wywijać się na pionową płaszczyznę tynków na wysokość min. 3 cm. 
Pionowe, przylegające do muru płaszczyzny obróbek, o wys. 3 – 4 cm należy ukryć pod 
powierzchnią tynku elewacyjnego. Obróbki mocować w ścianach w spoinach cegieł lub 
naciętych poziomych bruzdach. Spoiny pomiędzy obróbkami i stolarką okienną wypełnić 
silikonem. 

 

arch. Ryszard Szczęsny 


