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1. INFORMACJE OGÓLNE  

1.1. Przedmiot niniejszej specyfikacji  

1.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego:  
Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem  REMONT USZKODZONYCH I 
ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW MOSTU MAURETAŃSKIEGO NA TERENIE ZESPOŁU 
PAŁACOWO-PARKOWEGO NATOLIN - likwidacja skutków upadku drzewa w Zespole 
Pałacowo-Parkowym Natolin, przy ul. Nowoursynowskiej 84. w Warszawie. 

1.1.2. Kody CPV  
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót określa dane i warunki 
wykonania prac budowlanych, zgodnie ze słownikiem CPV 45212350-4 (budynki o 
szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej), a w tym:  

− CPV 45110000-1 (roboty rozbiórkowe),  

− CPV 45000000-7 (roboty budowlane),  

− CPV 45453000-7 (roboty remontowe oraz renowacyjne),  

− CPV 45262120-8 (wznoszenie rusztowań),  

− CPV 45111220-6 (roboty w zakresie usuwania gruzu),  

− CPV 45262510-9 (roboty kamieniarskie),  

− CPV 45262500-6 (roboty murarskie),  

− CPV 45324000-4 (roboty tynkarskie). 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych z wyszcze gólnieniem i 
opisem prac towarzysz ących i robót tymczasowych  

Roboty budowlane związanych z  wykonaniem remontu zniszczonych przez upadające 
drzewo części budowli ogrodowej zwanej Mostem Mauretańskim zlokalizowanym w 
Zespole Pałacowo-Parkowym Natolin, w tym: 
− Demontaż uszkodzonych elementów mostu, oszacowanie możliwości ponownego ich 

wbudowania po wykonanych naprawach 

− Naprawa murowanych słupków balustrad 

− Remont i odtworzenie wypełnienia zniszczonych balustrad  

− Uzupełnienie i montaż kamiennych nakryw balustrad 

− Naprawa uszkodzonych gzymsów 

− Naprawa uszkodzonej płyty piaskowcowej w nakrywie balustrady 

− Zabezpieczenie wyremontowanych elementów 

Prace opisane powyżej skrótowo zostaną szczegółowo omówione w niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wytyczne ogólne mające zastosowanie do niniejszej specyfikacji technicznej zawarte są 
w projekcie umowy sporządzonym przez Zamawiającego dla tej inwestycji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.4. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, poda 
lokalizację głównych punktów obiektu oraz przekaże dziennik budowy, dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety niniejszej specyfikacji. Zapewni 
także możliwość wglądu w specyfikacje innych grup robót. 

Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan przekazywanego obiektu powinien być 
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu 
budowy do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy placu 
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą 
wykonania i odbioru robót  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i specyfikacją. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacją i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
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zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.8. Koordynacja robót  

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacją należy 
również objąć organizację budowy i harmonogram prac. Za koordynację robót 
odpowiada Kierownik Budowy przy czynnym udziale Kierowników poszczególnych 
rodzajów robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

    dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.10. Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami w pomieszczeniach biurowych, komunikacyjnych, socjalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.11. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
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urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.12. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.13. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni, że posiada i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.15. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Do tych przepisów należy zaliczyć między innymi: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401), 

− Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa jakościowe i ew. badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w niniejszej 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania specyfikacji w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym muszą zostać przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:  

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

− projekt organizacji budowy, 

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Odpowiedzialno ść Wykonawcy  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru, 

− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru, 

− Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 

− Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a także w normach i wytycznych, 

− Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
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własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis   

− pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, 

− proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami   

− technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia   

− pomiarowo-kontrolne 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
specyfikacji. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
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Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
specyfikacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów oraz prefabrykatów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów, prefabrykatów i robót z 
wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją 

projektową i specyfikacją. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat 
technicznych, 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla  których nie ustanowiono Polskiej 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
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Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
specyfikacji. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  i 
w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót . 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.8.2. Ksi ążka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w specyfikacji. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.–6.8.3 
następujące dokumenty: 

a)  pozwolenie na budowę, 

b)  protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d)  protokoły odbioru robót, 

e)  protokoły z narad i ustaleń, 

f)  operaty geodezyjne, 

g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.9. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okeślenia 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca ma posiadać ich ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ich u żytkowania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zalezności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c)  odbiorowi częściowemu, 

d)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e)  odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f)  odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi 
ustaleniami.  

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. . 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
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− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
specyfikacją i programem zapewnienia jakości , 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją i programem zabezpieczenia 
jakości , 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, strukturalnej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (jeżeli 
dotyczy), 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej (jeżeli dotyczy). 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót". 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 
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− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

9.2. Rozporz ądzenia  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-- użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10. SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE 
Wykonawca przejmuje teren i obiekt w takim stanie, w jakim znajduje się on w dniu 
rozpoczęcia robót przewidzianych do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty rozbiórkowe i demontaże oraz roboty 
zabezpieczające, niezależnie od rodzaju istniejącej konstrukcji obiektu i niewidocznych 
w dniu rozpoczęcia robót elementów konstrukcji. 

Do zadań Wykonawcy należy podejmowanie wszelkich środków niezbędnych do 
wykonania tych prac.  

10.1. Rozbiórki, demonta że, oczyszczenie i przygotowanie do 
ponownego wbudowania  

Wykonawca przejmuje teren i obiekt w takim stanie, w jakim znajduje się on w dniu 
rozpoczęcia robót przewidzianych do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty rozbiórkowe i demontaże niezależnie od 
rodzaju istniejącej konstrukcji obiektu i niewidocznych w dniu rozpoczęcia robót 
elementów konstrukcji. 
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Do zadań Wykonawcy należy podejmowanie wszelkich środków niezbędnych do 
wykonania tych prac.  

 

10.1.1. Rozbiórki elementów do ponownego     wbudow ania 
Rozbiórki wykonać delikatnie. Materiał rozbiórkowy przejrzeć, ocenić jego stan 
zachowania – dotyczy to przede wszystkim nakryw balustrad z piaskowca oraz 
klinkierowych kształtek stanowiących wypełnienie balustrad. Elementy lub fragmenty 
zachowane dobrze złożyć i zabezpieczyć do ponownego ich wbudowania lub użycia. 

10.1.2. Rozbiórki i wywóz elementów pozostałych  
Demontażowi i rozbiórkom wraz z usunięciem ich na zwałkę podlegają wszystkie 
pozostałe elementy rozbiórkowe. 

10.2. Naprawa i uzupełnienie tynków  

10.2.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru uzupełnianych i naprawianych tynków wapienno-piaskowych na remontowanych 
słupkach oraz tynków renowacyjnych na detalach sztukatorskich. 

10.2.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części 
jest wykonanie podkładów tynkarskich i warstw tynkarskich zwykłych, zewnętrznych w 
technologii tradycyjnej.  

10.2.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

10.2.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

10.2.5. Materiały 

Zaprawa wapienno-piaskowa – rodzaj zaprawy murarskiej. Mieszanina wapna z 

piaskiem i wodą, używana jako materiał wiążący cegieł i kamieni oraz jako tynk. 

Zaprawa wapienna składa się z piasku, wody i wapna gaszonego Ca(OH)2. 

Otrzymywana jest poprzez zmieszanie jednej części objętościowej wapna gaszonego z 

trzema lub czterema częściami piasku. Woda jest dodawana odpowiednio w takiej 

objętości, aby uzyskać ciastowatą konsystencję zaprawy. Zaprawa wapienna twardnieje 

powoli, tynki wapienne – w ciągu kilku tygodni. Zaprawa wytrzymuje tylko do 

temperatury +500 °C i używana jest głównie do tynków wewnętrznych i murów 

nadziemnych. 

Zastosowanie hydratyzowanego wapna w zaprawie murarskiej sprawia, że jest ona 
często wykorzystywana jako materiał budowlany w nowoczesnych technologiach. 
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Pozwala nie tylko na zabezpieczenie murów przed nadmiernym zawilgoceniem i 
rozwojem grzybów, ale także w znacznym stopniu ułatwia wykonywanie prac murarskich 
ze względu na swoją plastyczną konsystencję. 

Czym jest zaprawa wapienna? 

Zaprawa wapienno-piaskowa – produkt stanowiący mieszaninę wapna 
hydratyzowanego, piasku oraz wody. Pierwszy z wymienionych surowców stanowi 
spoiwo wiążące powietrze, dzięki czemu zwiększa się przyczepność wyrobu do podłoża. 
Do jej przygotowania wykorzystuje się następujące proporcje: 

• jedna część objętościowa wapna, 
• trzy lub cztery części objętościowe piasku, 
• woda w takiej ilości, aby całość uzyskała plastyczną konsystencję. 

Zaprawy stanowią produkty już gotowe do kupienia lub można je wyrobić z powyższych 
surowców samodzielnie.  

Zalety zaprawy wapiennej 

Główną zaletą dzięki obecności w składzie wapna hydratyzowanego jest powolny czas 
jej schnięcia i twardnienia. To sprawia, że od momentu rozrobienia prace nie muszą 
przebiegać w pośpiechu, co przekłada się na precyzję ich wykonania. Ponadto stanowi 
uniwersalny produkt, gdyż nadaje się do nakładania na prawie każdą mineralną 
powierzchnię i nie wymaga wcześniejszego użycia środków gruntujących. Stosowana 
jako tynk podnosi trwałość elewacji, uszczelnia spoiny pomiędzy cegłami, a także 
zwiększa odporność murów na uszkodzenia spowodowane gwałtownymi zmianami 
temperatury. Porowata struktura zaprawy wapiennej po wyschnięciu pozwala na dobrą 
przepuszczalność pary wodnej oraz dwutlenku węgla, dzięki czemu jest niewrażliwa na 
korozję. W związku z tym nie dochodzi do rozwoju grzybów, pleśni, stąd poleca się ją do 
pomieszczeń, w których mają przebywać alergicy. 

Dopuszcza się zastąpienie zaprawy wapienno-piaskowej produktami wchodzącymi w 
skład technologii tynków renowacyjnych.   

10.2.6. Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

• do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, 
przecinaki, młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do 
oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie do 
delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe). 

• do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach 
mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości 
obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 

• do nakładania i zacierania zapraw - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, 
paca, paca gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania 
maszynowego należy stosować odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, 
np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarką Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z 
mieszarką, 

10.2.7. Transport   
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. Materiały 
można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 

10.2.8. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych. 

Projekt zakłada wykonanie tylko warstwy podkładowej z zaprawy tynkarskiej, jako 
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tymczasową osłonę zabezpieczającą odsłonięte fragmenty muru z tynków zwietrzałych. 
Zaleca się zastosowanie tradycyjnej zaprawy wapienno-piaskowej lub preparatu 
gotowego, będącego komponentem stosowanych w zabytkach systemów (np.Remmers, 
MC Bauchemie, IspoTubag, Henkel Polska S.A. Ceresit THERMOPAL itp). 

Przygotowanie podłoża 
Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia. Wydłutować 
uszkodzone spoiny do głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, 
w tym stare powłoki malarskie oraz osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia 
powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, zaleca się stosowanie metody 
strumieniowania mgławicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni należy 
przecierać ściany szczotkami drucianymi. 

Wyrównanie podłoża  
Wyrównanie podłoża wykonać z preparatu stanowiącego podkład dla tynków 
renowacyjnych. Zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie zaprawą wapienno-
piaskową, lub preparatem podkładowym wybranego systemu spośród tynków gotowych. 
Wykonać obrzutkę o grubości ok. 5 mm. Powierzchnię obrzutki zatrzeć na ostro.  

Uwaga: nałożona warstwa zaprawy zastosowana jako tymczasowa może zostać 
usunięta w toku prowadzenia docelowych prac konserwatorsko-remontowych. 

10.2.9. Kontrola jako ści robót  
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać 
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa 
budowlanego 

Niezależnie od zastosowanej technologii warstwy tynku zabezpieczającego tymczasowo 
mur nakładanie zaprawy wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i 
klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie 
aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych 
pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej 
temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym 
celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: 

• Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 

przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi 
być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości 
wykonywanych prac: 
• Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 

odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy 
przeprowadzić niezbędne badania. 

• W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich 
etapów zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym 
harmonogramem. 

• Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań 
jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i 
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią 
dokumentacji powykonawczej. 
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10.2.10. Obmiar robót 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w 
metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10.2.11. Odbiór robót 
Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
przygotowania, należy podłoże oczyścić. 

Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, 
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk 
nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  

• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 

ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 

Odbiór tynków  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Zaleca się aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki kategorii III. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 
mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokości,  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 
mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany. 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą 
być większe niż 3 mm na 1 mb. 

Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych 
dopuszczalnych odchyłek. 

Niedopuszczalne są następujące wady:  

• wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp., 
•  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 
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Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać:  

• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

10.2.12. Podstawy płatno ści  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków 
według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez 
Zamawiającego. 

10.2.13. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 

tynkarska 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i 
przygotowanie próbek zapraw do murów 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie 
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie 
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 
tynkowania 

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie 
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie 
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych 
zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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10.3. Remont i odtworzenie wypełnienia balustrad mi ędzy murowanymi 
słupkami  

10.3.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru remontu i odbudowy uszkodzonych klinkierowych wypełnień przęseł balustrady 
pomiędzy słupkami konstrukcyjnymi.  

10.3.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części 
jest wykonanie ceramicznych kształtek klinkierowych i wbudowanie ich w uszkodzone 
przęsła balustrady.  

10.3.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacjami 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie remontu balustrad poprzez wbudowanie istniejących 
kształtek uzyskanych podczas rozbiórek oraz zamówienie przez Wykonawcę robót 
kształtek nowych w zakładzie ceramicznym, które wymiarami, kształtem i 
właściwościami fizycznymi odpowiadać będą kształtkom istniejącym oraz wbudowanie 
ich w miejscach, gdzie występują ich braki. 

10.3.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

10.3.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

10.3.6. Materiały 
Kształtki powinny być wykonane z klinkieru charakteryzującego się następującymi 
właściwościami: 

• Odporność na czynniki atmosferyczne – nasiąkliwość bardzo niska, odporność na 
upały i mróz, intensywne nasłonecznienie nie wpływa negatywnie na barwę.  

• Wysoka odporność na uszkodzenia. 
• Ognioodporność  
• Łatwość czyszczenia  
 
Ceramiczne kształtki łączyć z podłożem i między sobą za pomocą gotowej suchej zaprawy 
murarskiej na bazie mineralnej, składającej się z cementu, piasku murarskiego i dodatków. 
Stosować zaprawę przeznaczoną między innymi do wyrobów z klinkieru. 

Zaleca się stosowanie zaprawy, która służyła wykonaniu robót remontowych mostu, w tym 
łączeniu kształtek klinkierowych, w procesie remontu mostu w latach 2008-2011, to jest zaprawę 
Baumit KlinkerMoertel, lub inną o zbliżonych parametrach i właściwościach. 

10.3.7. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
• do przygotowania podłoża – narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: 

młotki, przecinaki; 
• narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie do 

delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do 
czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem, 



 

 - 25 -  

• do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach 
mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości 
obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 

• do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pędzel, kielnie, szpachla, 
• do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka. 

10.3.8. Transport 
Wykonawca ceramicznych kształtek dostarcza materiał własnym transportem w 
zabezpieczonych przed uszkodzeniami opakowaniach.  

Suche zaprawy również są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa 
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być 
przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 
wodorozcieńczalne impregnaty, grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały 
należy składować w zadaszonych magazynach. 

Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia 
i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

10.3.9. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych. 
Klinkierowe kształtki murować zgodnie z wytycznymi poniżej: 
• W miejscach brakujących kształtek usunąć zniszczoną, pozostałą po wyburzeniu 

spoiną z zaprawy wapienno-piaskowej 

• Oczyścić miejsca uzupełniane brakującymi kształtkami i dobrze nasączyć wodą 

• Zaprawę Baumit KlinkerMoertel, lub inną o zbliżonych parametrach i właściwościach 
wymieszać z wodą zgodnie ze wskazaniem producenta. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstoplastyczną. 

10.3.10. Kontrola jako ści robót 

Badania w czasie budowy 
Badania stabilności balustrady w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami. Badania 
powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy 
ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być 
sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 

1.   Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki oraz jakość ich 
odpowiadają przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze 
świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

2.   Sprawdzenie balustrad wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie z Dokumentacją Projektową. 

Badania polegają na stwierdzeniu: 

•  zgodności podstawowych wymiarów z Dokumentacją Projektową, 

•  zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
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•  zgodności przekrojów poprzecznych elementów. 
 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez 
kontrolę stabilności wiązań zaprawy między klinkierowymi kształtkami.  

10.3.11. Obmiar robót 
Dla prac murarskich obmiar robót prowadzi się w 1 m2 wykonanej powierzchni 
balustrady oraz 1mb długości balustrady . 

10.3.12. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w 
pkt.10.1.13. dały pozytywne wyniki. 

10.3.13. Podstawy płatno ści 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania 
wypełnienia balustrady według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i 
przyjętych przez Zamawiającego. 

10.3.14. Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

10.4. Uzupełnienie i monta ż piaskowcowych nakryw balustrady i gzymsu  

10.4.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
napraw i remontu nakryw balustrad i gzymsów z piaskowca.  

10.4.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części 
jest wykonanie napraw i konserwacji detali architektonicznych z kamienia naturalnego. 

10.4.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacjami 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu konserwacji nakryw balustrad pozostałych na miejscu, napraw i 
wbudowania nakryw strąconych z balustrad, leżących na posadzce mostu i nadających 
się do ponownego wbudowania w swoje miejsca oraz wykonanie nowych fragmentów 
nakryw i wbudowanie ich w miejsca, gdzie nakrywy zostały bezpowrotnie zniszczone. 

10.4.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
aprobatami technicznymi oraz wymaganiami technicznymi. 

10.4.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

10.4.6. Materiały 
Kamień naturalny piaskowiec  – Piaskowiec w płytach o następujących wymiarach: 
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•    płyty do wyrobu zniszczonych nakryw balustrady – grubość 12 cm z 
obustronnym spadkiem do 11 cm, o szerokości 32 cm, z wybranym od spodu 
korytem na wylanie betonowego rdzenia zbrojonego stalowymi prętami 

•    płyty do uzupełnień nakryw gzymsów – grubości 5 cm, o wymiarach zgodnych 
z rysunkami projektu 

Należy zastosować piaskowiec Szczytna, kolorystyką dobrany do istniejących naskryw. 

Preparat wzmacniaj ący struktur ę kamienia wbudowanego  w miejscach osłabienia – 
Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; tynku, cegły, kamienia, zawierający 
rozpuszczalniki organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego. Zalecany 
jest do stosowania preparat KSE 300 produkcji Remmers. 

Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; cegły, kamienia . Ester etylowy 
kwasu krzemowego bez dodatków hydrofobizujących. Nie zawiera rozpuszczalników 
organicznych. 
KSE 300 reaguje ze znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią 
atmosferyczną. 
Wytrąca się przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel dwutlenku krzemu 
stanowiący spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje utracone w wyniku 
wietrzenia spoiwo pierwotne. 
Szybkość reakcji wytrącania żelu silnie zależy od temperatury i wilgotności. W 
normalnych warunkach (20°C / 50% względnej wilgotności powietrza) wytrącanie 
spoiwa krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu KSE 300 
wytrąca się ok. 300 g żelu krzemionkowego stanowiącego spoiwo. 
Dane techniczne: 
Zawartość estrów etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag. 
Gęstość przy 20°C w kg/l: ok. 1,0 
Temperatura zapłonu: 40° C 
Kolor: bezbarwny - lekko żółtawy 
Zapach: typowy dla estrów etylowych kwasu krzemowego 
System katalizatora: neutralny 
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia muszą być suche i czyste. Po użyciu oraz przed 
dłuższymi przerwami w pracy należy je dokładnie oczyścić rozpuszczalnikiem V 101. 
Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 5 l, 30 l i 200 l 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu 
chronionym przed mrozem, chłodnym i suchym można składować przez co najmniej 1 
rok. 
 
Sucha zaprawa renowacyjna  – gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha 
zaprawa renowacyjna. Zalecany jest do stosowania preparat RESTAURIERMÖRTEL 
 produkcji Remmers. 
Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej. 
Parametry fizyczne odpowiadają wymaganiom zapewnienia możliwie niskiego skurczu 
własnego oraz właściwości fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia 
naturalnego stanowiącego podłoże (wytrzymałości na ściskanie i odrywanie, transport 
wody itd.). Wielkość ziarna kruszywa odpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu 
drobnoziarnistego piaskowca. Możliwe są modyfikacje uziarnienia i twardości w celu 
dostosowania do wymagań podłoża. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/l 
Wytrzymałość na zginanie: po 7 dniach ok. 3 N/mm2 
po 28 dniach ok. 4 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie: po 7 dniach ok. 10 N/mm2 
po 28 dniach ok. 15-20 N/mm2 
Wytrzymałość na odrywanie: po 28 dniach > 1 N/mm2 
Moduł Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 15 * 103 N/mm2 
Odkształcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m 
po 28 dniach ok. -0,7 mm/m 
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Kolory: 0750 biały, 0751 ochra, 0752 czerwonobrunatny, 0753 turkusowoszary, 0754 
piaskowiec 
bamberski, 0755 żółtozielony, 0756 beżowy, 0757 ceglanoczerwony, 0758 
jasnobeżowy, 0759 
antracyt, 0760 margiel, 0761 jasnożółty, 0762 piaskowiec czerwony, 0763 
ceglanopomarańczowy, 
0764 kremowy, 0765 szary, 0766 jasnoszary, 0769 kolory specjalne 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania: Worek papierowy 30 kg. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach, przy składowaniu w suchym 
miejscu, co najmniej 1 rok. 
Preparat posiada atest higieniczny PZH. 
 
Wodny, hydrofobizuj ący środek impregnacyjny  do mineralnych materiałów 
budowlanych. Zalecany jest do stosowania preparat FUNCOSIL WS produkcji 
Remmers. 
 
Emulsja silanów w wodzie. 
Dane techniczne w momencie dostawy: 
Substancja czynna: alkiloalkoksysilan 
Zawartość substancji czynnej: ok. 10% wag. 
Nośnik: woda 
Gęstość: 1,0 kg/l 
Odczyn pH: neutralny 
Wygląd: mleczny 
Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej 
Zawartość polisiloksanów: ok. 10 % wag. 
Hydrofobowość: bardzo dobra 
Nasiąkliwość w24 cegła wapienno-piaskowa: 0,07 kg/m2·h0,5 
Zdolność dyfuzji pary wodnej: zapewniona 
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra 
Odporność na warunki atmosferyczne: bardzo dobra 
Długotrwałość działania: bardzo dobra 
Odporność na alkalia: zapewniona 
Wysychanie bez klejenia się: zapewnione 
Skłonność do brudzenia się: bardzo mała 
Czyszczenie narzędzi: 
Urządzenia muszą być czyste. Po użyciu, jak również przy długich przerwach w pracy, 
należy je czyścić dokładnie wodą. 
Rodzaj opakowania: Kanister z tworzywa sztucznego 5 l lub 30 l 
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, przy 
składowaniu w miejscu chłodnym, ale chronionym przed mrozem, co najmniej 6 
miesięcy. 
Preparat posiada atest higieniczny PZH. 
 
Elastyczna, szybkowi ążąca, uniwersalna, zaprawa klejowa  – Do szybkiego 
układania ceramicznych i kamiennych okładzin ściennych i podłogowych wewnątrz i na 
zewnątrz, w pomieszczeniach suchych i mokrych. Zalecana jest zaprawa FLEXKLEBER 
SCHNELL produkcji Remmers. 
Używając zaprawy Flexkleber schnell można w technologii cienkowarstwowej układać 
wiele materiałów okładzinowych, w tym kamienie naturalne. 
Jednocześnie można wyrównać nierówne podłoża warstwa o grubości do 5 mm.  
Podłoże musi być mocne, nośne i wolne od brudu, pyłu, tłuszczu, oleju i luźnych 
cząstek. Podłoże musi stanowić jedna płaszczyznę. Odspojone płytki, jak również luźne 
fragmenty tynku i stare powłoki malarskie należy usunąć a istniejące nierówności 
zamknąć klejem Flexkleber schnell.  
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Masy mineralne do uzupełniania ubytków w piaskowcac h – pochodzących z 
obiektów zabytkowych są pierwszymi krajowymi zaprawami, opracowanymi  w oparciu o 
badania naukowe z uwzględnieniem struktury i właściwości fizyczno-mechanicznych 
konserwowanego kamienia oraz przy wykorzystaniu krajowych surowców mineralnych. 
Nowatorstwo osiągnięcia polega na uzyskaniu masy utworzonej ze składników 
mineralnych, odpowiadającej różnym odmianom konserwowanych piaskowców i 
wapieni, nie tylko pod względem wyglądu zewnętrznego, ale również właściwości fizyko 
- mechanicznych, co zapewnia wysoką skuteczność prac rewaloryzatorskich w 
kamieniu.  

Masa ta jest bezpieczna dla środowiska i zdrowia konserwatorów, absorbująca sole 
mineralne, trwała, a jednocześnie w razie potrzeby łatwa do usunięcia. Wykazuje 
odpowiednie właściwości użytkowe i posiada wysokie walory estetyczne. 

Omawiane zaprawy wykazują następujące techniczne i praktyczne cechy: 

- brak skurczu w czasie wiązania 

- jednolitość i trwałość barwy 

- porowatość zbliżona do porowatości kamienia naturalnego 

- właściwe proporcje spoiwa do składników ziarnistych 

- duże możliwości obróbki i uzyskania odpowiedniej faktury po 

stwardnieniu zaprawy 

- możliwość nakładania masy w grubszych warstwach, bez obawy 

powstania spękań, które często występowały w dotychczas 

stosowanych zaprawach  

- trwałość zaprawy, a jednocześnie w razie potrzeby łatwość jej 

usunięcia. 

Skonstruowane masy mineralne dokładnie odtwarzają mikrostruktury i właściwości 
fizyczno-mechaniczne konserwowanych piaskowców i wapieni, stwarzając jednocześnie 
duże możliwości ich regulacji w zależności od oczekiwań odbiorcy. Wykazują 
odpowiednie właściwości użytkowe i posiadają wysokie walory estetyczne. Są one 
oparte o krajowe surowce mineralne, bezpieczne dla środowiska i zdrowia 
konserwatorów, łatwe w użyciu w normalnych warunkach atmosferycznych oraz  o 
cenach konkurencyjnych do zachodnich. 

Wypracowana zasada konstrukcji mas pozwala dopasowywać je do różnych 
konserwowanych piaskowcowych i wapiennych obiektów nie tylko w Polsce. 

Masy  mogą być stosowane do różnych odmian piaskowców i wapieni występujących nie 
tylko w Polsce. Wdrożono je i zastosowano już w rekonstrukcji licznych obiektów 
zabytkowych w Krakowie i jego okolicach, w Tychach,  
w Rzeszowie, w Koszycach na Słowacji oraz w Tamgali Tas w Kazachstanie. 
Stosowane są też do produkcji detali architektonicznych, galanterii kamiennej, odlewów, 
pomników i nagrobków oraz rzeźby i prafabrykacji betonów dekoracyjnych. 

Woda do przygotowania zapraw  – i zwilżania podłoża należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

10.4.7. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

•    do przygotowania podłoża – narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: 
młotki, przecinaki; 
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•    narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, 
urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe), 
urządzenie do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem, 

•    do nasączania preparatem do wzmacniania kamienia - niskociśnieniowe 
urządzenie natryskowe, urządzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), 
opryskiwacz butelkowy, kompresy, 

•    do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach 
mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości 
obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 

•    do nakładania impregnatu hydrofobizującego - niskociśnieniowe urządzenie 
natryskowe, opryskiwacz butelkowy. 

•    do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pędzel, kielnie, szpachla, 
paca pokryta porowatą gumą, cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itd., 

•    do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka., 

•    do scalenia kolorystycznego - pędzel. 

10.4.8. Transport 
Materiały firmy są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa 
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być 
przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 
wodorozcieńczalne impregnaty, grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały 
należy składować w zadaszonych magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia 
i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

10.4.9. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych. 
 

Remont i konserwacja ocalałych nakryw  
Ocalałe nakrywy balustrad po ich oczyszczeniu i sprawdzeniu, czy nie posiadają pęknięć 
strukturalnych, należy przygotować do wbudowania w swoich dawnych miejscach, to jest: 

• Nakrywy z balustrady zachodniej   

– leżąca nakrywa w pobliżu słupka południowego balustrady zachodniej (fot. nr 3 i 
4), w całości zachowana, bez stwierdzonych istotnych uszkodzeń – nadająca się do 
ponownego wbudowania po oczyszczeniu i wyeliminowaniu ewentualnych 
niewidocznych obecnie uszkodzeń, 

– leżąca nakrywa w pobliżu słupka północnego balustrady zachodniej (fot. 2 i 4), 
zachowana na długości 88 cm, część pozostała została zmiażdżona przez padające 
drzewo – należy zmiażdżony koniec nakrywy odciąć, pozostawiając jej długość 
wynoszącą 80 cm – nadająca się do ponownego wbudowania i po oczyszczeniu i 
wyeliminowaniu ewentualnych niewidocznych obecnie uszkodzeń, 

– brakujący fragment nakrywy – wykonać i uzupełnić, zgodnie z poniższymi 
zaleceniami. 

• Nakrywy z balustrady wschodniej  

– widoczna, pozostała na swoim miejscu nakrywa w pobliżu słupka północnego 
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balustrady wschodniej (fot. nr 6, 7, 10, 16), w całości zachowana na swoim miejscu, 
bez stwierdzonych istotnych uszkodzeń – nadająca się do zachowania po 
oczyszczeniu i wyeliminowaniu ewentualnych niewidocznych obecnie uszkodzeń, 

– leżąca nakrywa w pobliżu słupka południowego balustrady wschodniej (fot. 6, 8, 
9, 10), zachowana w całości – nadająca się do ponownego wbudowania i po 
oczyszczeniu i wyeliminowaniu ewentualnych niewidocznych obecnie uszkodzeń, 

– brakujący fragment nakrywy – wykonać i uzupełnić, zgodnie z poniższymi 
zaleceniami. 

Wykonanie nowych nakryw  
Brakujące nakrywy odtworzyć zgodnie z wymiarami i warunkami jakie posiadają nakrywy ocalałe, 
kierując się wymiarami podanymi w części rysunkowej niniejszego projektu. 

Należy brakujące przęsła nakryw odtworzyć zgodnie z parametrami odczytanymi w ocalałych 
nakrywach zburzonych przęseł., to jest: 

• Nakrywy wykonać z monolitycznych płyt piaskowca o wymiarach przekrojowych 32 
x (h) 11-12 cm, to jest ze spadkiem obustronnym ok. 2%. Nakrywy należy odkuć z 
piaskowca Szczytna w kolorze szarym. W spodach kamiennych nakryw należy 
wykonać na całej długości każdej z nakryw kanał o wymiarach w przekroju 
17x(h)8cm. Kanał wypełnić betonem  B30, zbrojonym podłużnie prętami 4 x Ø8 
mm, co stanowić będzie konstrukcyjny rdzeń nakrywy, przeciwdziałający 
niebezpiecznym ugięciom nakrywy. 

Wbudowanie nakryw  
Nakrywy należy układać na grzbietach klinkierowych kształtek wypełnienia balustrad,  

• mocując nakrywy między sobą prętami ze stali nierdzewnej o wymiarach Ø12 mm,  
l = 20 cm, 

• mocując nakrywy z nakrywami wbudowanymi, istniejącymi na murowanych słupkach 
balustrad o wymiarach Ø12 mm,  l = 20 cm, 

• nakrywy należy mocować do grzbietów klinkierowych kształtek za pomocą zalecanej 
zaprawy, która służyła wykonaniu robót remontowych mostu, w tym łączeniu kształtek 
klinkierowych, w procesie remontu mostu w latach 2008-2011, to jest zaprawę Baumit 
KlinkerMoertel, lub inną o zbliżonych parametrach i właściwościach. 

 
              Renowacja piaskowca  
W przypadku stwierdzenia w trakcie prac uszkodzeń w elementach piaskowcowych, 
należy je uzupełnić zgodnie z następującymi zasadami.  
Przed uzupełnieniem ubytków w piaskowcu, miejsca osłabione należy wzmocnić 
preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić 
materiałowi pierwotny profil wytrzymałości - nie może prowadzić do wytworzenia jedynie 
cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Zaleca się zastosować preparat KSE 
300, lub wspólnie zastosować preparat lekko wzmacniający KSE 100, a po jego 
wchłonięciu preparat KSE 300. Naprawa ubytków piaskowca zaprawą renowacyjną 
RESTAURIERMÖRTEL powinna przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd.  
Należy stosować kilka kolorów zaprawy dopasowanych wg. firmowego wzornika firmy 
Remmers lub zamówionych zgodnie z próbkami. 
Cała powierzchnia elementu kamiennego powinna być zabezpieczona przed wnikaniem 
wody – należy wykonać impregnację hydrofobizującą preparatem FUNCOSIL SNL. 
 
               Spoinowanie zapraw ą płyt piaskowca  
Kolor zaprawy należy dobrać do koloru istniejącej spoiny. 

- Usunąć zniszczoną spoinę na głębokość min. 2 cm. 
- Oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć wodą. 
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- Wymieszać zaprawę FUGENMÖRTEL z wodą (ok. 13%). Zaprawa powinna 
mieć konsystencję gęstoplastyczną. Wcisnąć zaprawę w szczelinę i ściągnąć. 

 
              Zabezpieczenie kamienia przez hydrofobizacj ę 
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację należy zaimpregnować 
odpowiednim środkiem hydrofobizującym. Do impregnacji cegły ceramicznej najlepiej 
nadaje się preparat FUNCOSIL SNL. Przy zastosowaniu impregnatów opartych na 
małocząsteczkowych silanach i siloksanach (do takich produktów zalicza się Funcosil 
SNL) i przestrzeganiu zalecanego zużycia osiąga się duże głębokości wnikania i trwałą 
ochronę. Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu hydrofobizacji preparatem 
Funcosil SNL elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody równie skutecznie 
jak bezpośrednio po zaimpregnowaniu. 
ZUŻYCIE 
należy określić w trakcie badań laboratoryjnych i na powierzchni próbnej 
orientacyjnie - 0,8 l/m2 FUNCOSIL SNL. 

10.4.10. Kontrola jako ści robót 
Roboty renowacyjne i konserwatorskie na obiektów kamiennych objętych ochroną 
konserwatorską, wymagają wysokich kwalifikacji i zezwoleń uzyskiwanych każdorazowo 
od PSOZ. Są one wydawane na podstawie ważnych dokumentów wykonującego prace 
lub sprawującego kontrolę nad pracami dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki lub 
osoby posiadającej zezwolenie na wykonywanie określonych prac w obiektach 
zabytkowych. 
Kontroli jakości robót podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy 
wykonywać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według 
wymagań Prawa budowlanego.  
System materiałów do renowacji piaskowca w technologii firmy Remmers wymaga 
utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie 
tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych 
materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem 
poszczególnych preparatów. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, 
wilgotności, sposobu wentylacji itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym 
celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personej, z 

uprawnieniami do prowadzenia prac konserwatorskich, 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 

przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi 
być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

• Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości 
wykonywanych prac: 

- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- przyrządy do pomiaru grubości warstw. 

• Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy 
przeprowadzić niezbędne badania. 

• W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich 
etapów zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym 
harmonogramem. 

• Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań 
jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i 
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią 
dokumentacji powykonawczej. 
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W celu oceny prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizującej należy wykonać 
badanie nasiąkliwości powierzchniowej metodą nieniszczącą z zastosowaniem 
specjalnego przyrządu tzw. 
rurki Karsten’a. Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od wykonania 
hydrofobizacji. Pomiar należy prowadzić przez jedną godzinę. Uzyskany wynik nie może 
przekroczyć 0,2 kg/(m2√h). 

10.4.11. Obmiar robót 
Dla prac związanych z konserwacją elementów z kamienia naturalnego w technologii 
Remmers obmiar robót prowadzi się w sztukach konserwowanych detali kamiennych 
oraz 1 m2 powierzchni układanej posadzki z kamienia naturalnego lub sztucznego. 

10.4.12. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w 
pkt.3.7.10. dały pozytywne wyniki. 

10.4.13. Podstawy p łatno ści 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdą sztukę elementu 
kamiennego oraz każdy m2 wykonania posadzki według ceny wykonania zaoferowanej 
przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

10.5. Naprawa tynków uszkodzonych gzymsów  

10.5.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków renowacyjnych, sztukatorskich, zewnętrznych, zgodnie z wytycznymi 
WTA. 

10.5.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części 
jest wykonanie tynków renowacyjnych, sztukatorskich, zewnętrznych, zgodnie z 
wytycznymi WTA. 

10.5.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacjami 
Systemy tynków renowacyjnych, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę 
ochronną, wyrównawczą, magazynującą szkodliwe sole. W tym przypadku powinny być 
nanoszone ręcznie, co wiąże się z naprawą . Tynki te zalecane są do wykonania robót 
renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, szczególnie w obiektach 
zabytkowych. 

Obecność zbyt dużej ilości wody powoduje zimą szkody mrozowe, woda transportuje 
szkodliwe sole, które krystalizując tynków profilowanych gzymsów.  

10.5.4. Właściwo ści tynku renowacyjnego wg WTA 
Do prac naprawczych tynków sztukatorskich zaleca się przyjąć wszystkie komponenty 
pochodzące od jednego producenta. W tym wypadku należy stosować technologię produkcji 
Remmers – wszystkie prace w tynkach sztukatorskich wykonane w latach 2008-2011 oparte były 
na preparatach tego producenta. 

Zaprawa świeżo zarobiona  

• Konsystencja (rozpływ po 30 s) – 17,0 ± 0,5 cm 

• gęstość objętościowa – brak wymagań 



 

 - 34 -  

• zawartość porów powietrznych – powyżej 25% obj.  

• zdolność zatrzymywania wody – powyżej 85% 

• urabialność (rozpływ po 15 min) – najwyżej o 3 cm mniejszy niż rozpływ po 30 s 

Zaprawa stwardniała  

• gęstość objętościowa – poniżej 1,4 kg/dm3 

• opór dyfuzji pary wodnej µ - poniżej 12 

• wytrzymałość na ściskanie βd – 1,5 - 5 MPa 

• stosunek wytrzymałości  βd / βbz – poniżej 3 

• kapilarne podciąganie wody W24 -– powyżej 0,3 kg/m2 

• głębokość wnikania wody  h – poniżej 5 mm 

• porowatość – powyżej 40% obj. 

• odporność na sole – odporny 

Poza systemem tynków renowacyjnych należy zastosować preparaty blokujące 
szkodliwe sole oraz farby przepuszczalne dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny 
przebiegać w następujący sposób: 

• skucie istniejących tynków spękanych i zniszczonych pod upadkiem drzewa 

• neutralizacja szkodliwych soli o ile takie występują preparatem SALZSPERRE 
(chlorki, azotany) lub SULFATEX FLÜSSIG (siarczany),  

• uzupełnienie ubytków w murowanej konstrukcji gzymsu, wyrównanie 
nierówności z użyciem zaprawy tynkarskiej podkładowej GRUNDPUTZ WTA,  

• obrzutka z gotowej zaprawy VORSPRITZMÖRTEL, 

• wykonanie warstwy tynku podkładowego magazynującego sole GRUNDPUTZ 
WTA, 

• wykonanie warstwy tynku renowacyjnego SANIERPUTZ SPEZIAL WTA lub 
SANIERPUTZ -stara biel- WTA,  

• szpachlowanie drobnoziarnistą zaprawą FEINPUTZ,  

• gruntowanie ścian preparatem HYDRO-TIEFENGRUND, 

• malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie SILICONHARZFARBE 
LA. 

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj 
podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać 
normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 

10.5.5. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

10.5.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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10.5.7. Materiały  
SALZSPERRE - Wodorozcieńczalny środek impregnujący przeciw szkodliwym solom 
występującym w murze, zwłaszcza przeciw azotanom i chlorkom. 

SULFATEX FLÜSSIG - Wodny roztwór związków baru nie zawierający chlorków i 
azotanów. Preparat Sulfatex flüssig przeprowadza łatwo rozpuszczalne siarczany w 
związki słabo rozpuszczalne. 

VORSPRITZMÖRTEL - Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład 
zwiększający przyczepność nakładanych później warstw tynku. 

GRUNDPUTZ WTA - Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg 
instrukcji WTA, do nakładania w pojedynczych warstwach o grubości do 40 mm, 
wewnątrz i na zewnątrz. 

SANIERPUTZ SPEZIAL WTA - Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający 
włókna, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, także jednowarstwowo, jako tynk 
podkładowy i wierzchni. Kolor: szary. 

SANIERPUTZ -stara biel- WTA - Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający 
włókna, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, także jednowarstwowo, jako tynk 
podkładowy i wierzchni. Kolor: stara biel. 

FEINPUTZ  - Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa 
zbrojona - nadająca się do filcowania, do stosowania na podłożach mineralnych. 

HYDRO-TIEFENGRUND - Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o 
właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących. 

SILICONHARZFARBE LA - Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z 
dodatkami grzybo- i glonobójczymi. 

WODA - Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

10.5.8. Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

• do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, 
przecinaki, młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do 
oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie do 
delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe). 

• do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach 
mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości 
obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 

• do nakładania preparatów antysolnych - niskociśnieniowe urządzenie 
natryskowe, szczotka, pędzel, 

• do nakładania i zacierania zapraw - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata 
tynkarska, paca, paca gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania 
maszynowego należy stosować odpowiednie agregaty tynkarskie z 
mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarką Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 
lub S 58 z mieszarką, 

• do nakładania preparatu gruntującego po powłoki malarskie - pędzel, szczotka, 
wałek lub niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 

• do nakładania powłok malarskich - pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe 
(airless). 
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10.5.9. Transport   
Materiały firmy Remmers są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa 
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być 
przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 
wodorozcieńczalne grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy 
składować w zadaszonych magazynach. 

Należy sprawdzać termin ważności produktu. 

Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia 
i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

10.5.10. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych. 

Przygotowanie podło ża 

Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z 
pasem co najmniej 80 cm powyżej granicy zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować 
uszkodzone spoiny do głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, 
w tym stare powłoki malarskie oraz osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia 
powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, zaleca się stosowanie metody 
strumieniowania mgławicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni należy 
przecierać ściany szczotkami drucianymi. 

Neutralizacja soli rozpuszczalnych w wodzie  
Zabiegi neutralizacji soli należy dopasować do rodzaju soli, których obecność 
stwierdzono w murze. W zależności od rodzaju soli należy wybrać jeden z preparatów 
antysolnych albo zastosować obydwa. Preparaty antysolne należy nakładać natryskowo 
(np. opryskiwaczem), możliwe jest także nakładanie pędzlem lub szczotką.  

a) W przypadku stwierdzenia obecności siarczanów należy nanieść gotowy do użycia 
preparat Sulfatex flüssig, do wysokości 80 cm powyżej górnej krawędzi zasolenia. Czas 
reakcji co najmniej 2 dni.  

Zużycie: 0,5 kg/m2 Sulfatex flüssig 

b) W przypadku stwierdzenia azotanów i chlorków należy zastosować gotowy do użycia 
preparat Salzsperre i "świeże na świeże" wykonywać następny etap prac. 

Zużycie: 0,5 kg/m2 Salzsperre 

Wyrównanie podło ża  
Zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie materiałem Grundputz -WTA-.  

Wlać najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg 
Grundputz WTA i intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego 
w wiertarce przez ok. 3 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy 
stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w 
zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego.  

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina. 

Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu 
tynkarskiego w warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi się 1 cm 
tynku jako warstwę kontaktową, pozostawia na krótki czas aby zaprawa lekko związała i 
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uzupełnia do przewidzianej grubości tynku. Przy pracach renowacyjnych z późniejszym 
nakładaniem tynku renowacyjnego Sanierputz oraz w przypadku warstw 
wyrównawczych wymaga się aby minimalna grubość warstwy wynosiła 10 mm. 

Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża, a jedynie 
na powierzchnie wymagające wyrównania. Później na całą tynkowaną powierzchnię 
narzuca się obrzutkę. W przypadku nakładania warstwy wyrównawczej na całą 
powierzchnię, po stężeniu tynku należy nadać mu szorstkość grzebieniem do tynku lub 
pacą z nabitymi gwoździami. Przy takim wykończeniu powierzchni nie wykonuje się 
obrzutki.  

Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy odczekać co najmniej 1 dzień na każdy 
mm grubości warstwy wyrównawczej. 

Zużycie na każde 10 mm grubości: 9,5 kg/m2 Grundputz -WTA 

Obrzutka  
Na przygotowanym podłożu należy wykonać obrzutkę stosując materiał Vorspritzmörtel.  

Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika, wsypać 30 kg materiału 
Vorspritzmörtel i wymieszać za pomocą mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej 
konsystencji odpowiedniej do stosowania. 

Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz. 

Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę 
Vorspritzmörtel cienką warstwą. Zaprawa powinna pokrywać ok. 50% powierzchni. 

Zużycie: ok. 3 kg/m2 Vorspritzmörtel. 

Wykonanie systemu tynku renowacyjnego  
Układ warstw systemu tynku renowacyjnego należy dostosować do stwierdzonego 
stopnia zasolenia podłoża. Stopnie zasolenia określane są następująco: 

 niskie średnie wysokie 

chlorki < 0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 % 

azotany < 0,1 % 0,1-0,3 % >0,3 % 

siarczany < 0,5 % 0,5-1,5 % >1,5 % 

 

Za ogólny poziom zasolenia muru przyjmuje się najwyższą kategorię jaką osiąga 
którakolwiek z soli. 

W zależności od stopnia zasolenia stosowane są następujące układy warstw tynku 
renowacyjnego: 

stopień zasolenia 
podłoża 

warstwa tynku 
magazynującego sole 

Grundputz WTA 

warstwa tynku renowacyjnego 
nawierzchniowego Sanierputz 

Spezial WTA lub Sanierputz -stara 
biel- WTA 

niski – min. 2 cm 

średni do wysokiego min. 1 cm min. 1,5 cm 

 

W przypadku stwierdzenia średniego lub wysokiego stopnia zasolenia podłoża, jako 
tynk magazynujący sole nanieść tynk Grundputz -WTA- w warstwie o grubości co 
najmniej 10 mm. 

Wlać najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg 
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Grundputz WTA i intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego 
w wiertarce przez ok. 3 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy 
stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w 
zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego.  

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina. 

Zaprawę nakłada się ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego w warstwie o 
grubości min. 10 mm. Po stężeniu tynku należy nadać mu szorstkość grzebieniem do 
tynku lub pacą z nabitymi gwoździami. Przed przystąpieniem do kolejnych prac, po 
wykonaniu warstwy magazynującej sole należy odczekać co najmniej 7 dni. 

Zużycie na każde 10 mm grubości: 

9,5 kg/m2 Grundputz -WTA- 

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanieść Sanierputz Spezial WTA (kolor szary) 
lub 
Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o wymaganej grubości (co 
najmniej 20 mm w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia zasolenia i co najmniej 15 
mm w przypadku stwierdzenia średniego lub wysokiego stopnia zasolenia). 

Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg 
Sanierputz Spezial WTA lub (Sanierputz -stara biel- WTA) i intensywnie wymieszać za 
pomocą mieszarki/ mieszadła śrubowego przez ok. 3 min., aż do uzyskania właściwej, 
jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią 
ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego.  

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina. 

Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu 
tynkarskiego.  

Tynk renowacyjny nanosi się w warstwie o grubości co najmniej 15 mm.  

Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną 
a w drugą łatą aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnię. Po zmatowieniu 
powierzchni, można ją ostrożnie wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym 
stwardnieniu wykańcza się ostatecznie powierzchnię tą samą pacą. Jeżeli wymagane 
jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym stwardnieniu 
przeciera się powierzchnię tynku kratowym zdzierakiem, najwcześniej po 3 dniach 
można nakładać tynk drobnoziarnisty Feinputz. 

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub 
drewnianych, nie wolno ich mocować na materiały gipsowe i nie wolno pozostawiać ich 
w tynku. Usuwa się je, gdy tynk stężeje a ślady zaciera się odpowiednią zaprawą 
tynkarską. 

Szpachlowanie powierzchni tynku  

Szpachlowanie wykonuje się, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, 
drobnoziarnistej faktury. 

Wlać najpierw 6,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę i wsypać 25 kg Feinputz. 
Intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/mieszadła (np. mieszarki przeciwbieżnej) 
przez ok. 3 minuty, aż do uzyskania właściwej jednorodnej konsystencji. 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zależnie od temperatury.  

Podłoże musi być wystarczająco mocne i czyste. Przed nakładaniem materiału Feinputz 
należy je zmoczyć wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych. W momencie 
nakładania podłoże powinno być matowo wilgotne. 

Po przygotowaniu podłoża, wymieszaną zaprawę rozciąga się ręcznie za pomocą łaty 
ząbkowanej lub pacy stalowej i wygładza. Grubość pojedynczej warstwy tynku może 
wynosić 2 - 5 mm.  
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Po 30 - 60 minutach zaprawę Feinputz można filcować. Pracować świeże na świeże - 
unikając pozostawiania śladów łączenia. 

Zużycie: 1,5 kg/m2 na każdy mm grubości 

Wykonanie powłoki malarskiej  

Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą 
dyfuzyjnie farbę silikonową Siliconharzfarbe LA po wcześniejszym zagruntowaniu 
środkiem Hydro-Tiefengrund. Obydwa materiały są gotowe do użycia. 

Powłoka malarska nie powinna być wykonywana przy bezpośrednim nasłonecznieniu, 
przy silnym wietrze, w przeciągu, podczas deszczu, na rozgrzanych podłożach. W razie 
potrzeby powierzchnie osłaniać plandekami. 

Hydro-Tiefengrund (preparat gruntuj ący)  

Nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub metodą polewania za pomocą 
niskociśnieniowego urządzenia natryskowego. 

Zużycie: ok. 0,2 l/m2 zależnie od chłonności podłoża. 

Siliconharzfarbe LA (farba silikonowa) 

Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch 
cyklach roboczych. 

Zużycie: 0,3 - 0,4 l/m2 przy nakładaniu dwóch warstw 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Preparat antysolny Salzsperre jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na 
związkach kwasu krzemowego zawierających wodorotlenek potasu. Działa drażniąco na 
oczy i skórę. Dlatego należy: 

- chronić przed dziećmi 

- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza 

- nosić okulary lub ochronę twarzy 

10.5.11. Kontrola jako ści robót  
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać 
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa 
budowlanego 

System tynków renowacyjnych Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunków 
technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu 
technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również 
odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. 
Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym 
celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: 

• Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 

przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi 
być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

• Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości 
wykonywanych prac: 
- termometry powierzchniowe, 
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- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 

- przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku. 

• Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy 
przeprowadzić niezbędne badania. 

• W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich 
etapów zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym 
harmonogramem. 

• Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań 
jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i 
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią 
dokumentacji powykonawczej. 

 

Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób 
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem 
następujących wymagań: 

- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakość zastosowanych wyrobów, 

- prawidłowość przygotowania podłoża, 

- przyczepność tynków do podłoża, 

- grubości warstw tynku zgodnie z tabelą w punkcie 5.5, 

- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku, 

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 
warstwami, 

10.5.12.  Obmiar robót 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w 
metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10.5.13. Odbiór robót 
Odbiór podło ża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
przygotowania, należy podłoże oczyścić. 

Odbiór robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, 
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dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk 
nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 

Odbiór tynków  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Zaleca się aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki kategorii III. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 
mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokości,  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 
mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany. 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą 
być większe niż 3 mm na 1 mb. 

Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych 
dopuszczalnych odchyłek. 

Niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

10.5.14. Podstawy płatno ści  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków 
według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez 
Zamawiającego. 

10.5.15. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 

tynkarska 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i 
przygotowanie próbek zapraw do murów 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie 
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie 
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konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 
tynkowania 

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie 
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie 
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych 
zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 

 

 

 

 

 


