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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot niniejszej specyfikacji

1.1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiaj gcego:

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego w
zabytkowym budynku administracyjnym Fundacji « Centrum Europejskie — Natolin »
zwanym Dworek, zlokalizowanym w Zespole Patacowo-Parkowym Natolin, przy ul.
Nowoursynowskiej 84. w Warszawie.

1.1.2. Kody CPV

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét okresla dane i warunki
wykonania prac budowlanych, zgodnie ze stownikiem CPV 45214410-7 (obiekty
dydaktyczne), a w tym: 451 10000-1 (Rozbiérki), CPV 45000000-7 (roboty budowlane),
CPV 45453000-7 (roboty remontowe oraz renowacyjne), CPV 45262120-8 (wznoszenie
rusztowan), CPV 45111220-6 (roboty w zakresie usuwania gruzu), CPV 45420000-7
(roboty ciesielskie), CPV 45261400-1 (izolowanie dachu), CPV 45261400-1
(wykonywanie pokry¢ dachowych), CPV 45261320-3 (roboty dotyczgce obrobek
blacharskich), CPV 45315100-9 (instalacyjne roboty elektryczne -instalacja
odgromowa).

1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych z wyszcze golnieniem i
opisem prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego w budynku
Dworek, zlokalizowanym w Zespole Patacowo-Parkowym Natolin, w tym:

— rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki ktadzionej podwdjnie,

— rozebranie obrébek blacharskich komindéw, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nadajgcej sie do ponownego zamontowania w swoich miejscach,

— rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych nizszej czesci budynku,
— remont drewnianych elementéw konstrukcji dachu,
— wykonanie opierzenia potaci dachu nad korpusem gtéwnym budynku,

— impregnacje przeciwogniowe, przeciwko owadom i przeciwgrzybiczne istniejgcych i
nowych drewnianych elementéw dachu,

— wykonanie i montaz nowych warstw izolacyjnych z papy zgrzewalnej na deskowaniu,
— wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwkg karpiowka,
- pokrycie dachu dachéwkg — karpiébwkg ceramiczng w koronke,

— uzupetnienie i cze$ciowa wymiana istniejgcych obrobek blacharskich wykonanych z
blachy miedzianej,

— uszczelnienie przebi¢c w dachu przez wywiewki odpowietrzen pionéw

|Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot -3-
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kanalizacyjnych, kominy wentylacyjne i inne elementy instalaciji,

- montaz taw kominiarskich, ptotkdw sniegowych i innych elementow wyposazenia
dachu,

— montaz rur wentylacyjnych instalacji kanalizacyjnej z blachy miedzianej,

— demontaz i montaz po robotach remontowych zwodow poziomych nienaprezanych
instalacji odgromowej,

— wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi,
— utylizacja gruzu i materiatu rozbiérkowego.

Prace opisane powyzej skrotowo zostang szczegotowo omdéwione w niniejszej
specyfikacji techniczne.

1.3. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot

Wytyczne ogdblne majgce zastosowanie do niniejszej specyfikacji technicznej zawarte sg
w projekcie umowy sporzadzonym przez Zamawiajgcego dla tej inwestycji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowsg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, poda
lokalizacje gtéwnych punktéw obiektu oraz przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety niniejszej specyfikacji. Zapewni
takze mozliwos¢ wgladu w specyfikacje innych grup robot.

Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan przekazywanego obiektu powinien byc¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu terenu
budowy do chwili odbioru korcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy placu
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.Zgodno $¢é robo6t z dokumentacj a projektow g i specyfikacj g
wykonania i odbioru roboét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania

|Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot -4 -
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wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeAh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg i specyfikacja.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wkgczony w cene umowna.

1.8. Koordynacja robot

Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczegolnych rodzajow powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacjg nalezy
rébwniez objg¢ organizacje budowy i harmonogram prac. Za koordynacje robét
odpowiada Kierownik Budowy przy czynnym udziale Kierownikéw poszczegolnych
rodzajéw robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.9.0chrona S$rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

|Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot -5- |
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przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokadt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami w pomieszczeniach biurowych, komunikacyjnych, socjalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikOw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
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transporcie gruntu, materialtéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, ze posiada i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.15. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Do tych przepiséw nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401),

— Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyi nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialtdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa jakosciowe i ew. badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w niniejszej
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania specyfikacji w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.

2.2.Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia m iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialtdbw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialtdbw do robét, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odkitad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialtbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym muszg zosta¢ przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na whlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
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2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosc¢ i wtasciwosé do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialtdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegoélnych elementéow robdt,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru
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w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 \Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpocz eciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2.0Odpowiedzialno $§¢é Wykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji, projektem
organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru,

— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt,

— Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych,

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako Sci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w Kktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacja.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robdt, -
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$s¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robat,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia  pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
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wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
specyfikacji.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wpltynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci

je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wkasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5.Raporty z bada A

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw oraz prefabrykatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw, prefabrykatow i robét z
wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robo6t z
dokumentacjg

projektowg i specyfikacjag. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat
technicznych,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed [
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczagce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot .
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacji.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.—6.8.3
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
Q) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0qg06lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjag, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okeslenia
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okre Slania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszag
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca ma posiadac ich wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.\Wagi i zasady ich u zytkowania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob
ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
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C) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2.0dbidér robét zanikaj agcych lub ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny (ko Acowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia rob6t i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. .

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektows i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t
uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajgce lub zamienne),

— protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacjg i programem zapewnienia jakosci ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacjg i programem zabezpieczenia
jakosci ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, strukturalnej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wkascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu (jezeli
dotyczy),

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (jezeli dotyczy).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
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nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupelniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbioér po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
(korAcowy) robot".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

9.2. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
, Wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.SZCZEGOt OWE DANE TECHNICZNE

10.1. Roboty rozbiorkowe, demonta ze

Wykonawca przejmuje teren i obiekt w takim stanie, w jakim znajduje sie on w dniu
rozpoczecia robot przewidzianych do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca obowigzany jest wykonac¢ roboty rozbiérkowe i demontaze niezaleznie od
rodzaju istniejgcej konstrukcji obiektu i niewidocznych w dniu rozpoczecia robét
elementéw konstrukciji.

Do zadan Wykonawcy nalezy podejmowanie wszelkich srodkow niezbednych do
wykonania tych prac.

10.1.1. Rozbiorki elementéw do ewentualnego ponowne  go
wbudowania

Rozbiorki wykona¢ delikatnie. Materiat rozbiorkowy przejrzeé, oceni¢ jego stan
zachowania. Elementy lub fragmenty zachowane dobrze ziozy¢ i zabezpieczy¢ do
ponownego ich wbudowania lub uzycia. Zgodnie z opisanymi standardami demontowac
nastepujace elementy:

— rynny i obrébki blacharskie gzymséw — zdemontowa¢ w sposOb umozliwiajgcy
ponowny montaz elementéw w swoim miejscu po przejrzeniu i sprawdzeniu ich
stanu technicznego,

- wywiewki wentylacji grawitacyjnej — zdemontowa¢ w sposob umozliwiajgcy ponowne
wykorzystanie uzyskanej z nich blachy,
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instalacja odgromowa — zdemontowaé, dokona¢ przegladu i napraw, pozostawi¢ do
ponownego zamontowania po wykonanych robotach remontowych,

drewniane poszycie dachu z sosnowych desek — zdemontowa¢ w sposob
umozliwiajgcy ponowne uzycie tarcicy w ilosci ok. 40% do wykonania nowego
poszycia

10.1.2. Rozbidérka i demonta z elementdw innych

Demontazowi i rozbiérkom wraz z usunieciem ich na zwaike podlegajg nastepujace
elementy i materiaty:

demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z ceramicznych dachéwek i ggsiorow,
demontaz drewnianych fat i zmurszatego poszycia dachu w ilosci ok. 60%,

rozbiorka izolacji z papy,

10.2. Remont, konserwacja i wzmocnhnienie wi ezby dachowej — roboty
ciesielskie
10.2.1. Materiat drzewny

Do wykonania prac konserwatorskich, remontu i wzmocnien wiezby dachowej nalezy
zastosowac tarcice iglastg obrzynang. Materiat powinien spetnia¢ warunki normy PN-
57/D-96000 i PN/D-94011.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje tarcicy:

— deski obrzynane,
— bale obrzynane,
- listwy,

- faty,

- krawedziaki.

W zaleznosci od kategorii elementu konstrukcyjnego nalezy stosowac nastepujgce klasy
jakosci drewna iglastego:

Kategoria A: elementy rozciggane, elementy rGwnoczesnie rozciggane i zginane
(deski, bale, listwy, taty krawedziaki) — klasa lll,

Kategoria B: elementy sciskane i zginane (deski, bale, listwy, taty krawedziaki) —
klasa (Ill) IV, V,

Kategoria C: elementy zginane o obcigzeniu ruchomym okresowym, np. deskowanie
dachéw (deski, bale, listwy) — klasa (1V), V,

Kategoria D: elementy wypetniajgce i odgradzajgce (deski, listwy, taty) — klasa (V),
VL.

Niezaleznie od jakosci przeznaczonego na konstrukcje drewna przy doborze materiatu
nalezy zwréci¢ uwage, aby:

w elementach rozcigganych bylo mozliwie jak najmniej ostabiajgcych przekroje
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sekow i uszkodzen,
- w elementach rozcigganych unikac tarcicy o widknach nieréwnolegtych do osi,

- w elementach zginanych byto mozliwie najmniej sekéw i uszkodzen od strony
rozcigganej,

— nie bylo peknie¢ w ptaszczyznach scinania w miejscach potaczeh lub zigczy.

10.2.2. Warunki wilgotno $ciowe

Wilgotnos¢ drewna uzywanego do konstrukcji drewnianych wiezby nie powinna
przekracza¢ 30%. Tak duza wilgotnosc¢ jest dopuszczalna pod warunkiem, ze w okresie
eksploatacji, w warunkach zabezpieczenia od wptywdw atmosferycznych) zostanie ona
obnizona do 18-23%.

10.3. Roboty malarskie, impregnacije, zabezpieczenia antykorozyjne

10.3.1. Instrukcje do stosowanych produktow
- Farby, szpachlowki i impregnaty powinny by¢ dobrej jakosci, zgodnie z podang
przyktadowo markg wzorcowa, lub réwnorzedne.

— Materiaty malarskie i impregnacyjne powinny by¢ dostarczone na plac budowy w
oryginalnych pojemnikach z oznaczeniem marki i zgodnosci z polskimi normami.

- Wykonawca moze zaproponowa¢ materialy zamienne w stosunku do wymienionych
w niniejszej dokumentacji, lecz powinny one by¢ rownowazne i zaakceptowane
przez projektanta oraz Inwestora.

10.3.2. Instrukcje do prac impregnacyjnych zabezpie  czajacych
elementy drewniane dachu

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej i poszycia nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem ognia oraz przed grzybami domowymi i owadami. Zastosowa¢ impregnat
charakteryzujgcy sie nastepujgcymi wtasnosciami:

— preparat solny, bezbarwny,
— rozpuszczalny w wodzie,
— 0 gtebokosci wnikania 6-8 mm.

Preparat nalezy rozprowadza¢ metodg malowania lub przez natrysk. Naktada¢ na
powierzchnie drewniane 5-7 razy, az do zuzycia wymaganej ilosci preparatu. Kolejne
warstwy nakfada¢ po 2 godz. schniecia.

10.3.3. Instrukcje do prac przygotowawczych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania podioza pod prace malarskie i
impregnacyjne w nastepujgcy sposob:

— Tynki gipsowe: obrdbka powierzchni poprzez zacieranie tynku, odkurzanie,
wygtadzenie powierzchni pod malowanie, wykonanie warstwy podkiadowe]
natluszczajgcej i nieprzepuszczalnej,
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— Drewno: oczyszczenie poprzez szczotkowanie i odkurzanie,

- Elementy metalowe: oczyszczenie przez szczotkowanie, odkurzanie.

10.4. Wykonywanie pokry ¢ i konstrukcji dachowych, izolacje
przeciwwilgociowe

10.4.1. Izolacja wiatrowa

Zastosowaé folie petnigcg role folii wstepnego krycia z przeznaczeniem na dachy
strome. Zastosowana membrana powinna chroni¢ dach przed wiatrem, nawiewanym
Sniegiem i deszczem oraz skroplinami powstalymi z kondensacji pary wodnej na
wewnetrznej powierzchni pokrycia dachowego.

Membrana powinna cechowac sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

. wysoka paroprzepuszczalnoscig przy jednoczesnym zachowaniu
wodoszczelnosci,

. wysokg odpornoscig na rozdzieranie przy zachowaniu gietkosci i elastycznosci w
niskich temperaturach,

. wysoka odpornoscig na dziatanie promieniowania UV.

Zaleca sie stosowanie paroprzepuszczalnej membrany Monaperm Classic produkciji
Icopal, lub inng o podobnej charakterystyce.

10.4.2. Pokrycie dachowe

Ceramiczne pokrycie dachu wykona¢ z dachowki o ksztalcie, fakturze, wymiarach i
kolorystyce jak najbardziej zblizonych do wiasciwosci dachéwek typu “karpiowka”.
Wykonawca powinien zapewni¢ dostawe i montaz akcesoriéw umozliwiajgcych nalezyte
wykonanie pokrycia dachu, na ktére powinny sklada¢ sie:

dachdéwka wentylacyjna,

— ceramiczny kominek wentylacyjny z podstawa, i rurg przytgczeniows,
— gasior ceramiczny z klamra,

— zamkniecie poczatkowe ggsiora (grzbiet),

— zamkniecie kalenicy poczatkowe i kohcowe,

trojniki poczgtkowe i koncowe.
Nalezy zastosowa¢ dodatki systemowe, stanowigce wyposazenie dachu:
—tasmy uszczelniajgce kalenice i grzbiet dachu,

— tasmy koszowe i do uszczelnien potgczen potaci ze $ciang i kominem,
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—ptotki sniegowe,
—stopnie i tawy kominiarskie,
—grzebienie okapu i inne.

Opracowanie niniejsze zaktada zastosowanie wyrobow firmy Koramic, lub innych o
podobnych parametrach technicznych i estetycznych.

10.5. Roboty blacharskie

10.5.1. Warunki wykonania elementow blacharskich
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wymiary
otwordw i miejsc, w ktérych zamontowane bedg nowe obrébki blacharskie.
Wszystkie obrdbki nalezy wykonac¢ z blachy miedzianej grub. 0,7 mm.

Elementy blacharskie powinny by¢ przycinane starannie, w sposOb mechaniczny.
Potaczenia wykonac przez zaktad na rgbek lezacy.

Wykonane elementy blacharskie pokryé pokostem Inianym na gorgco w celu uzyskania
jednolitej patyny na powierzchni blachy.

10.5.2. Warunki monta zu obrébek blacharskich
Kapinosy powinny wywija¢ sie na pionowg ptaszczyzne tynkéw na wysokos$¢ min. 3 cm.
Pionowe, przylegajgce do muru ptaszczyzny obrébek, o wys. 3 — 4 cm nalezy ukry¢ pod
powierzchnig tynku elewacyjnego. Obrébki mocowac¢ w $cianach w spoinach cegiet lub
nacietych poziomych bruzdach. Spoiny pomiedzy obrébkami i stolarkg okienng wypenic
silikonem.

arch. Ryszard Szczesny
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